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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES 
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 
NÚMERO: NADM-GSOP1/24-O-01 

CÓDIGO COMPRANET: 
AO-21-W3N-021W3N003-N-60-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
DE CARÁCTER NACIONAL No. NADM-GSOP1/24-O-01, RELATIVO A LOS TRABAJOS 
DE "REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 
REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT." QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "NACIONAL FINANCIERA" S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO "FONDO 
NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL FONATUR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. 
ROMÁN CRUZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO; Y POR LA OTRA, 
"FONATUR INFRAESTRUCTURA", S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. 
JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, 
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. "EL FONATUR" declara que: 

1.1. Es un Fideicomiso del Gobierno Federal constituido en Nacional Financiera, S.A. 
(actualmente S.N.C.) como institución fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley Federal de Fomento al Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
28 de enero de 197 4, por Contrato de fecha 29 de marzo de 197 4, celebrado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la fiduciaria, mismo que quedó debidamente 
inscrito bajo el número 1713 en el Registro de Contratos de Fideicomiso. 

Dicho contrato fue modificado mediante Convenio de fecha 30 de junio del 2000, 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la fiduciaria, para adecuarlo 
a la normatividad vigente a las entidades paraestatales. 

La vigente Ley General de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 
de junio de 2009, ratificó la existencia de "EL FONATUR", estableciendo en el artículo 42 
que ésta participará en la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad 
turística y de los recursos turísticos, así como a la promoción del financiamiento de las 
inversiones privadas y sociales. 

1.2. Su Apoderado acredita su personalidad con testimonio de la Escritura Pública número 
58,875 de fecha 29 de mayo de 2023, otorgada ante la fe del Lic. Rogelio Magaña Luna, 
Notario Público número 156 de la Ciudad de México, facultades que no le han sido 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 
DE LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA Hoja 1 de 23 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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revocadas ni modificadas en forma alguna. 

1.3. Los responsables de la adjudicación, contratación y ejecución del servicio objeto del 
presente contrato y sus anexos, han verificado que se cuenta con recursos disponibles 
en el presupuesto aprobado, datos que se contienen en la Requisición de Compra 
10006997, de fecha 06 de mayo de 2024, con cargo a la partida 62403, autorizada por 
la Subdirección de Obras de "EL FONATUR". 

1.4. Se adjudicó la obra objeto de este contrato en favor de "EL CONTRATISTAll, mediante 
el procedimiento de Adjudicación Directa, según Dictamen Técnico de fecha 06 de 
mayo de 2024 autorizado por la Subdirección de Obras, con fundamento en el Artículo 
1º, párrafo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
mismo que se integra este contrato como Anexo "A". 

1.5. Se establece que, en lo no previsto en este contrato, será aplicable lo estipulado en 
el Código Civil Federal, Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

11. "FONATUR INFRAESTRUCTURA" declara que: 

11.1. Es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, en términos de los 
artículos 3°, fracción 11, y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
constituida bajo la denominación "Nacional Hotelera Baja California S.A.", según consta 
en la Escritura Pública número 28,436 de 31 de Agosto de 1977, otorgada ante la fe 
Licenciado Alfredo González Serrano, en ese entonces titular de la Notaría Pública No. 2 
del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal, en la sección Comercio, bajo el número 366, foja 402, Volumen 1041, 
del Libro Tercero, el día 17 de Febrero de 1978. 

11.2. Por instrumento notarial número 4,136, de 22 de julio de 1986, otorgado ante la fe 
del Licenciado Mario Garciadiego González Cos, Titular de la Notaria 184 del Distrito 
Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del 
Distrito Federal, bajo el folio mercantil 9016674, hizo constar la protocolización del Acta 
de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de "Nacional Hotelera 
Baja California" S.A., en la que se tomó, entre otros acuerdos, el de transformar a la 
referida sociedad en Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A de C.V.) 

11.3. Que mediante el testimonio de la EscrituraPública número 132,418 de fecha 08 de 
mayo de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Joaquín Humberto Cáceres y Ferráez, 
Titular de la Notaría Pública número 21 del Distrito Federal, se hizo constar el cambio de 
denominación de la empresa "Nacional Hotelera Baja California, S.A. de C.V." por la de 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 
DE LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA Hoja 2 de 23 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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"Fonatur Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.", misma que se encuentra debidamente 
inscrita en el Registro Público de Comercio, del Distrito Federal bajo el folio mercantil 
número 9016674 el 16 de mayo de 2008. 

11.4. Mediante el instrumento notarial número 98,760 de fecha 05 de diciembre de 2018 
otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 227 de la Ciudad de México, 
Licenciado Carlos Antonio Morales Montes de Oca se estableció el cambio de 
denominación de "FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V." por la de 
"FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V.". Asimismo, se hizo constar que cuenta con la 
capacidad legal para celebrar y cumplir con el presente Contrato. 

11.5. Que por escritura 57,563, de fecha 07 de julio de 2021, otorgada ante el Notario 
Público Número 156 de la Ciudad de México, Licenciado Rogelio Magaña Luna, se hizo 
constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, 
misma que adoptó, entre otros acuerdos, reformar la cláusula cuarta de los estatutos 
sociales adicionando el Objeto Social. 

11.6. Dentro de su objeto social "FONATUR INFRAESTRUCTURA" tiene por objeto, la 
prestación de servicios especializados y de servicios relativos a la conservación, 
construcción, demolición, mantenimiento, limpieza, operación, vigilancia y supervisión de 
instalaciones, infraestructura de cualquier tipo, así como en bienes muebles o inmuebles 
que requieran Organizaciones, Dependencias y Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal, Estatal o municipal y/o personas físicas o morales; 
realizar obra, tanto pública como privada y prestar servicios relacionados con dicha obra; 
tomar y dar en arrendamiento o adquirir por cualquier título, vender, y en general, realizar 
cualquier tipo de enajenación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como de 
instalaciones turísticas o inmobiliarias de cualquier naturaleza, especialmente en los 
Centros Integralmente Planeados del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR). 

11.7. Su Apoderado, quien acredita su personalidad con testimonio de la escritura pública 
número 100,219 de fecha 02 de mayo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la 
Notaria Pública número 227 de la Ciudad de México, Licenciado Carlos Antonio Morales 
Montes de Oca y declara que dichas facultades no le han sido revocadas ni modificadas 
en forma alguna. 

11.8. Manifiesta que forman parte de este contrato y que se agregan como anexos al 
mismo lo siguiente: 

a) Dictamen de Adjudicación al procedimiento de contratación por Adjudicación 
Directa de Carácter Nacional, se consigna como Anexo "A" de este 
instrumento. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 
DE LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA Hoja 3 de 23 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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b) Las especificaciones de obra que precisan el objeto del servicio, en su caso 
las normas aplicables conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad 
(LIC) o a falta de éstas, las normas internacionales, la descripción, alcance 
y especificaciones generales y particulares, el producto esperado y forma de 
presentación del servicio que proporcionará "EL CONTRATISTA", según. 
Anexo "B" de este Contrato. 

e) Catálogo de conceptos, que contiene el presupuesto detallado en conceptos 
de trabajo, unidades de medición, precios unitarios, importes parciales y total 
de la proposición, mismo que se agrega como Anexo "C" de este 
instrumento. 

d) Programa de ejecución convenido de los trabajos conforme al catálogo de 
conceptos de precios unitarios, según Anexo "D" de este Contrato. 

e) Programa de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados, en 
partidas y sub-partidas de utilización, como Anexo "E", en periodos 
mensuales de: 

a. La mano de obra. 
b. Materiales y equipo. 

Documentos que como Anexos están debidamente firmados por "LAS PARTES", y que 
forman parte integrante de este contrato. 

11.9. Que conoce el sitio de la obra objeto de este contrato y sus condiciones ambientales, 
a fin de considerar todos los factores que intervienen en la elaboración del presupuesto 
y en la ejecución de los trabajos. 

11.1 O Al momento de la celebración del presente contrato se encuentra al corriente 
en el pago de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación, así como de la Regla 2.1.37. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2024 y demás disposiciones legales aplicables. 

Así mismo, en sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y Regla Primera del 
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo 
Técnico, del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás disposiciones legales 
aplicables. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 
DE LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA Hoja 4 de 23 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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Así como, la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero 
de descuento en los términos previstos en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación del acuerdo y del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por el que se emiten las 
Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones 
patronales y entero de descuentos, publicada el 28 de junio de 2017 en el Diario Oficial 
de la Federación y demás disposiciones legales aplicables. 

Expuestas las anteriores declaraciones, "EL FONATUR" y "EL CONTRATISTA" en lo 
sucesivo "LAS PARTES", otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL FONATUR" sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado encomienda a "EL CONTRATISTA" la obra, que 
enseguida se describe y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de 
conformidad con los diversos anexos de este instrumento. 

La obra referida, consiste en: "REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y 
CISTERNA DE AGUA POTABLE, REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA 
DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE MAR Y 
REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT." 

"EL CONTRATISTA" queda obligado a respetar las restricciones en materia ecológica, 
así como sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, asentamientos humanos, desarrollo urbano, 
seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en 
el ámbito federal, estatal o municipal y cualquier otra disposición y ordenamiento que en 
el futuro emitan las autoridades competentes. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. - "EL FONATUR" se 
obliga a pagar a "EL CONTRATISTA" la cantidad de $ 4,943,560.82 (CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
82/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, por concepto de los 
trabajos que realice "EL CONTRATISTA", que son objeto del presente contrato. 

"EL FONATUR" cubrirá el importe por los trabajos ejecutados de ser posible en la 
siguiente forma: mediante estimaciones pagaderas dentro de un plazo no mayor de 20 
(veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por 
el Residente de Obra, considerando las deducciones a que se refiere la cláusula DÉCIMA 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 
DE LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA Hoja 5 de 23 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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OCTAVA. Para que la documentación se entienda por recibida, deberá encontrarse 
debidamente requisitada, conforme a las Leyes Fiscales aplicables, observando lo 
dispuesto en la cláusula CUARTA siguiente. 

"EL FONATUR" cubrirá a "EL CONTRATISTA" las cantidades referidas mediante 
depósitos que realice a la cuenta No 

"EL CONTRATISTA" podrá modificar el número de cuenta y el nombre de la institución 
citada, siempre que avise a "EL FONATUR" por lo menos con 1 O (diez) días naturales de 
anticipación a la fecha en que "EL FONATUR" deba depositar las cantidades de dinero a 
su favor. Dicha modificación deberá ser firmada por el Representante Legal de "EL 
CONTRATISTA" con facultades suficientes para ello, debiendo anexar la documentación 
comprobatoria de la cuenta bancaria correspondiente. Los depósitos antes mencionados 
se efectuarán a través del sistema denominado "Pago lnterbancario" que "EL FONATUR" 
tiene establecido y se realizarán en el plazo señalado en el párrafo anterior y siempre que 
"EL CONTRATISTA" hubiere cumplido con todas sus obligaciones contractuales. La 
cuenta que se menciona en esta cláusula deberá estar a nombre de "EL CONTRATISTA". 
"EL FONATUR" no será responsable si por cualquier causa no imputable a ésta, "EL 
CONTRATISTA" se ve imposibilitado a realizar el cobro del depósito referido. 

El pago de los trabajos ejecutados se hará siempre previa verificación y aprobación por 
"EL FONATUR" de la fiel ejecución de los mismos, conforme a lo pactado en este 
contrato. Asimismo, en caso de contingencia y/o emergencia, los precios unitarios de los 
conceptos, podrán ser conci liados durante y/o posteriormente a la ejecución de los 
trabajos. 

Por otra parte, "EL FONATUR" se reserva expresamente el derecho de reclamar a "EL 
CONTRATISTA", por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido, por lo 
cual, aunque hubieren sido efectuados los pagos parciales y/o la liquidación, no se 
considerarán como aceptación plena de los trabajos o como renuncia a recuperar lo 
pagado indebidamente. 

Para el caso de que exista pago indebido o pago en exceso que haya recibido "EL 
CONTRATISTA", éste deberá reintegrar los mismos, dentro de los 15 días naturales 
posteriores a la solicitud de "EL FONATUR", más los gastos financieros, en cuyos casos 
se estará a lo dispuesto por los artículos 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal correspondiente, 4, 17 A y 21 del Código Fiscal de la Federación 
debiendo pagar actualizaciones del adeudo y los cargos financieros respectivos, desde 
la fecha en que se determinó el importe no amortizado y hasta la fecha en que "EL / 
CONTRATISTA" ponga a disposición de "EL FONATUR" los recursos respectivos. 

1 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O 
IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

ELIMINADOS 03 RENGLONES CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 111, DE LA LFTAIP Y 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 
CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DEL INAI PARA SUJETOS OBLIGADOS CON CLAVE DE CONTROL: SO/010/2017; POR TRATARSE DE SECRETOS 
BANCARIOS, FIDUCIARIO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FISCAL, BURSATIL Y POSTAL, CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE A PARTICULARES SUJETOS 
DE DERECHO INTERNACIONAL O A SUJETOS OBLIGADOS CUANDO NO INVOLUCREN EL EJERCICIO DE RECURSOS PÚBLICOS. 
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No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL 
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente o subsecuente, de 
acuerdo con lo señalado en la cláusula CUARTA siguiente. 

Si "EL CONTRATISTA'' realiza trabajos por mayor valor a lo contratado, y éstos no hayan 
sido autorizados sin mediar orden por escrito de la Residencia de Obra, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra por su ejecución, no tendrá 
derecho a reclamar pago alguno por ello, en su caso, quedarán los mismos a favor de 
"EL FONATUR" sin pago de contraprestación alguna, ni costo adicional a cargo de "EL 
FONATUR". 

TERCERA. - ANTICIPO. - "EL FONATUR" no entregará anticipo. 

CUARTA.- FORMULACIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIONES DE 
TRABAJOS EJECUTADOS.- Las estimaciones se presentarán por "EL CONTRATISTA" 
a "EL FONATUR" por periodos quincenales, con fecha de corte el último día de cada 
quincena, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago: 
los generadores de obra, notas de bitácora electrónica, control de calidad de los trabajos, 
en su caso pruebas de laboratorio, croquis y fotografías, análisis, cálculo e integración de 
los importes correspondientes a cada estimación y avances de obra. 

"EL CONTRATISTA" deberá presentar las estimaciones a la Residencia de Obra, dentro 
de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las 
estimaciones, acompañadas de la documentación soporte correspondiente que acredite 
la procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revisión y autorización 
de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales 
siguientes a su presentación, haciendo constar el Residente de Obra en la bitácora 
electrónica, la fecha en que se presentan y entregan las estimaciones, así como la fecha 
de autorización. 

De no ser posible conciliar todas las diferencias técnicas o numéricas, las pendientes, 
deberán resolverse o incorporarse para su pago en la siguiente estimación, cuando dicho 
pago proceda. En este supuesto por ningún motivo podrá considerarse como 
incumplimiento de "EL FONATUR" la falta de pago de estas diferencias. 

En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones en el plazo 
establecido de acuerdo con lo anterior o no cumplen con los requisitos administrativos y 
fiscales, la estimación correspondiente se presentará debidamente conciliada en la 
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por 
parte de "EL CONTRATISTA". 

QUINTA. - PLAZOS Y REQUISITOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES Y AJUSTES 
DE COSTOS. - "EL FONATUR" pagará a "EL CONTRATISTA" las estimaciones por 
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,trabajos ejecutados y de ajuste de costos, dentro de los siguientes plazos: 
I 

Las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) 
días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 
Residencia de Obra de que se trate. 

Cuando a partir de la presentación de la propuesta ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en este contrato, los ajustes de costos producto de los estudios 
económicos que determinen el aumento o reducción de los costos directos de los precios 
unitarios de obra aún no ejecutados a la fecha del estudio, conforme al programa general 
de ejecución contractual y/o sus reprogramaciones vigentes, durante la vigencia del 
contrato y hasta la fecha de elaboración del finiquito, con límite máximo para la 
elaboración y conciliación de los mismos. 

La elaboración de los estudios de ajustes de costos, serán realizados y conciliados por 
"LAS PARTES". 

Para los precios unitarios emitidos con vigencia correspondiente a la fecha de ejecución 
de los trabajos, no procederá ajuste de costos. 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

1. La revisión de un grupo de precios, que multiplicados por sus 
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando 
menos el ochenta por ciento del importe total faltante de ejecutar del contrato, 
según el programa general de ejecución vigente. 

2. La fecha de origen de los precios será la que corresponda al mes donde se 
llevó a cabo la conciliación del presupuesto contractual. 

3. Los incrementos, de ser el caso o decrementos de los costos de los insumos 
serán calculados con base en los índices que emita la autoridad en la 
materia. Cuando los índices que se requieran no se encuentren dentro de los 
publicados o no corresponda al comportamiento inflacionario del mercado, 
"LAS PARTES" procederán a calcularlos con base en los precios que se 
investiguen, considerando tres cotizaciones de ser el caso o acudiendo a 
fuentes alternas especializadas en la materia que proporcionen los índices 
inflacionarios faltantes. 

4. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación 
de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, 
conservando constantes los porcentajes de indirecto, utilidad y Cargos 
Adicionales originales durante el ejercicio del contrato; el costo por 
financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que se 
hayan considerado en el presupuesto. 

5. El factor de ajuste de costos determinado deberá ser afectado en un 
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porcentaje igual al del anticipo concedido a "EL CONTRATISTA". 

Para los casos en que proceda el ajuste de costos, "EL FONATUR" deberá emitir por 
escrito dicha resolución, dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la conciliación 
del estudio entre "LAS PARTES". 

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar 
los trabajos contratados, el día 16 de mayo de 2024 y a concluirlos en todos sus 
conceptos de trabajo el día 31 de agosto de 2024, conforme a este contrato, sus anexos 
y al programa que detalla la ejecución de los trabajos, siendo el plazo de ejecución de 
108 (ciento ocho) días naturales, debiendo realizar cada una de las etapas del 
programa con todas sus especificaciones precisamente en los períodos que ahí se 
especifican. 

La vigencia de este instrumento iniciará con la suscripción del mismo por "EL 
CONTRATISTA" y finalizará cuando se firme el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones de "LAS PARTES". 

Asimismo, "LAS PARTES" están de acuerdo en abrir la bitácora electrónica de los 
trabajos, precisamente el día que se inicien los mismos, de conformidad con lo señalado 
en el primer párrafo de la presente cláusula, la cual se abrirá y firmará por los 
representantes debidamente acreditados, el uso de la bitácora electrónica será 
obligatorio, debiendo permanecer en la Residencia de Obra y a la disposición tanto de la 
Supervisión de ser el caso, como de "EL CONTRATISTA". 

La bitácora electrónica debe considerar como mínimo lo siguiente: 

1. En cada nota se debe precisar el número, fecha y descripción del asunto. 

2. Se asentará la fecha de autorización de las estimaciones que presente "EL 
CONTRATISTA". 

"EL FONATUR" y "EL CONTRATISTA" observarán los siguientes lineamientos para uso 
de la bitácora electrónica: 

1. Se deberá iniciar con una nota especial, relacionando la fecha de apertura, 
datos generales de "LAS PARTES", nombre y firma del personal autorizado 
para su manejo, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato, y los 
alcances descriptivos de los trabajos, la inscripción de los documentos que 
identifiquen al personal que estará facultado como representante tanto de 
"EL CONTRATISTA" como de "EL FONATUR", indicando a quien se delega 
esta facultad. 
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2. Cuando se cometa un error de escritura, redacción o intención, la nota se 
anulará por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número 
consecutivo que corresponda. 

3. Se podrán validar comunicados, oficios, minutas, memorándums y circulares. 

4. Se utilizará la bitácora electrónica para asuntos trascendentales que deriven 
del objeto de los trabajos en cuestión. 

5. El cierre de bitácora electrónica se consignará con la nota que dé por 
terminados físicamente los trabajos. 

SÉPTIMA. - CONVENIOS MODIFICATORIOS. - Cuando "EL FONATUR" requiera de la 
ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo de conceptos original del 
presente contrato, a solicitud de "EL CONTRATISTA", "EL FONATUR" podrá autorizar el 
pago de las estimaciones de los trabajos realizados previamente a la celebración del 
convenio correspondiente, con los precios unitarios pactados originalmente, en su caso 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado para el contrato, 
"EL CONTRATISTA" una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y 
presentarlas a la Residencia de Obra en la fecha de corte más cercana. 

Si por caso fortuito o fuerza mayor se altera alguna o algunas de las etapas programadas, 
el citado programa se ajustará sin variación en el plazo de ejecución, por lo que en este 
supuesto únicamente será necesario la suscripción de un convenio donde se reconozca 
el plazo de suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, debiendo 
considerar las notas relativas de la bitácora de los trabajos y demás documentación que 
lo fundamente. 

Si durante la vigencia del presente contrato existe la necesidad de modificar el monto o 
plazo de ejecución de los trabajos, "EL FONATUR" procederá a celebrar el convenio 
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de Obra sustentarlo 
en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan. 

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración del o los convenios, se 
considerarán parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para "LAS PARTES". 
El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones integrará 
el programa de ejecución convenido en el presente contrato, con el cual se medirá el 
avance en la ejecución de los trabajos. 

"EL FONATUR" dará por escrito a "EL CONTRATISTA", previamente a la ejecución de 
los trabajos adicionales, la instrucción correspondiente, en la inteligencia de que las 
cantidades y los conceptos adicionales, así como las especificaciones y precios unitarios 
de estos últimos, quedarán incorporados al Contrato para todos sus efectos, en los 
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términos del Convenio que se suscriba. 

"EL FONATUR" y "EL CONTRATISTA" acuerdan que, para efecto de cálculo y 
autorización en su caso, de los precios unitarios de conceptos adicionales o 
extraordinarios a los contemplados en el anexo "Precios Unitarios" del presente contrato, 
tomarán como base y por validos los datos y demás contenido del anexo "Catalogo de 
Conceptos y Programas" presentado por "EL CONTRATISTA" como parte de su 
proposición económica, mismo que obra en el expediente que dio origen a este contrato. 

OCTAVA.- VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL FONATUR" a través de la 
Residencia de Obra verificará que "EL CONTRATISTA" se encuentre realizando los 
trabajos de acuerdo con el contrato y sus anexos, si se determina que los trabajos no han 
sido ejecutados satisfactoriamente, contienen fallas, imprecisiones, vicios ocultos o 
cualesquiera otra responsabilidad o son menores de los que debieron realizarse 
conforme al programa de ejecución pactado, "EL CONTRATISTA" reparará por su cuenta 
lo realizado según se trate conforme al programa, especificaciones, monto y calidad 
convenidas; en cualquiera de estos casos por faltar a lo convenido. 

NOVENA. - SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA. En cualquier momento 
durante la vigencia de este contrato, "EL FONATUR" por cualquier causa justificada podrá 
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados, la que no podrá 
ser indefinida o en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los trabajos que 
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a 
las órdenes escritas de "EL FONATUR". 

"EL FONATUR" notificará a "EL CONTRATISTA", la suspensión señalando las causas 
que la motivan y la justifican, estableciendo las mismas en la bitácora electrónica, así 
como la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos de que se trate, 
así como las acciones que deberán considerarse en lo relativo al personal, maquinaria y 
equipo de construcción. La formalización de la suspensión se realizará mediante acta 
circunstanciada de suspensión. 

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de materiales o de 
equipo de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA". 

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existirá 
ninguna responsabilidad para "LAS PARTES", debiéndose suscribir entre "LAS PARTES" 
un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y la fecha probable de reinicio 
de los trabajos. En este supuesto si existieren trabajos dañados o destruidos y estos 
requieran ser rehabilitados o repuestos, "EL FONATUR" reconocerá dichos gastos. 
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En los casos de suspensión, "EL FONATUR" pagará los trabajos ejecutados, así como 
los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados 
documentalmente y se relacionen directamente con los trabajos objeto del contrato. 

11 EL CONTRATISTA" tendrá derecho de recuperar los gastos no recuperables, a partir de 
la notificación por parte de "EL FONATUR" que dé por terminada la suspensión. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" podrá solicitar la prórroga correspondiente al programa 
de actividades y a la fecha programada de terminación, en virtud de las suspensiones 
ordenadas por "EL FONATUR", siempre y cuando cualquier prórroga al programa general 
de ejecución de los trabajos o la fecha programada para la terminación, a la luz de las 
circunstancias sea resultado de dicha suspensión. Para efecto de lo anterior, 
invariablemente deberá celebrarse el convenio correspondiente. 

El pago de las estimaciones por gastos no recuperables, deberán contener los 
comprobantes debidamente relacionados con el evento y con el contrato en cuestión, se 
realizará en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 

A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de 
indirectos, financiamiento, ni utilidad. 

Durante cualquier periodo de suspensión temporal en los términos del presente contrato, 
"EL CONTRATISTA", deberá proteger y asegurar físicamente los trabajos, debiendo 
proteger también los insumos suministrados y deberá analizar con "EL FONATUR", la 
mejor opción entre permanecer con el equipo existente en la obra acorde al programa de 
ejecución de los trabajos o retirarlos durante el periodo de la suspensión temporal. 

En todos los casos de suspensión temporal en todo o en parte, se levantará un acta 
circunstanciada. 

Cuando concurran razones de interés general o existan causas justificadas que le 
impidan la continuación de los trabajos o se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas en el contrato se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL 
FONATUR", o bien porque no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión 
de los trabajos, "EL FONATUR" podrá terminar anticipadamente el presente contrato, 
misma que notificará por escrito a 11 EL CONTRATISTA". 

En caso de presentarse un atraso igual o mayor al 20 % en el Programa general de 
ejecución de los trabajos, se dará inicio al proceso de terminación anticipada del contrato, 
sin que "EL FONATUR" deba pagar gastos no recuperables a 11 EL CONTRATISTA". 
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A partir de que dé inicio la TERMINACIÓN ANTICIPADA del contrato, 11 EL 
CONTRATISTA", en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles, devolverá el anticipo 
no amortizado, en el entendido que de no hacerlo, 11 EL CONTRATISTA" se atendrá a lo 
estipulado en los artículos 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, 4, 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, debiendo pagar 
actualizaciones del adeudo y los cargos financieros respectivos, desde la fecha en que 
se determinó el importe no amortizado y hasta la fecha en que 11 EL CONTRATISTA" 
ponga a disposición de "EL FONATUR" los recursos respectivos. 

En todos los casos de terminación anticipada se deberán realizar las anotaciones 
correspondientes en la bitácora electrónica, debiendo "EL FONATUR" a través de la 
Residencia de Obra, levantar un acta circunstanciada. 

La resolución que termine anticipadamente el contrato dará lugar al pago de los trabajos 
ejecutados y el reconocimiento de los suministros de materiales en almacén y/o 
adquiridos que sean justificados mediante facturas de los conceptos no ejecutados y que 
se encuentren incluidos en cantidad y especificaciones, en el catálogo de conceptos del 
contrato. 

En todos los casos de terminación anticipada del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá 
- hacer entrega formal de los trabajos ejecutados y formalizar el finiquito que conforme a 
derecho proceda . 

. En un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles, contados a partir de la notificación de 
dar por terminado anticipadamente el contrato, "EL CONTRATISTA" estará obligado a 
devolver a "EL FONATUR" toda la documentación que este hubiere entregado para la 
realización de los trabajos objeto del presente contrato. 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, 
"EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la 
terminación anticipada del contrato o convenio, deberá solicitarla a "EL FONATUR", quien 
determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la 
presentación del escrito. 

La resolución de terminar anticipadamente el contrato, dará lugar al pago de los trabajos 
efectuados y el reconocimiento de los suministros de materiales en almacén y/o 
adquiridos, los cuales se pagarán con base en lo establecido en el contrato, incluyendo 
la vigilancia del almacén, de ser el caso. 

El resguardo de los materiales y/o equipos de instalación permanente, podrá ser en el 
almacén de "EL FONATUR" o de "EL CONTRATISTA", para lo cual deberán relacionarse 
los insumos con su descripción completa y especificación correspondiente al proyecto 
ejecutivo. 
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· n todos los casos, "EL CONTRATISTA" debe hacer entrega formal de los trabajos 
realizados y formalizar el finiquito que conforme a derecho proceda, asimismo pondrá a 
disposición de "EL FONATUR" el sitio de realización de los trabajos, libre de materiales, 
equipo e instalaciones provisionales, a fin de que "EL FONATUR" tome posesión de los 
trabajos ejecutados para hacerse cargo de las instalaciones respectivas. 

DÉCIMA. -PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DISCREPANCIAS FUTURAS. - "LAS 
PARTES" están de acuerdo que para el caso de que surjan discrepancias sobre 
problemas específicos de carácter técnico y administrativo, en someterse al siguiente 
procedimiento: 

a) Cuando "EL CONTRATISTA" advirtiere alguna situación de carácter técnico y 
administrativo que pudiera suscitarse con motivo de la ejecución de los trabajos, deberá 
asentarlo en la bitácora electrónica e informarlo a "EL FONATUR" a través de la 
Residencia de Obra, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a aquél en que se 
percate de dicha situación, acompañando para tal efecto la documentación soporte o las 
pruebas que estime pertinente. 

"EL FONATUR" resolverá dentro del plazo de 1 O (diez) días hábiles a partir de la 
notificación, considerando los argumentos y pruebas aportadas por "EL CONTRATISTA", 
conciliando la resolución correspondiente. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL 
CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos en la fecha convenida y a terminarlos en 
la fecha estipulada en el contrato o convenios y conforme al programa convenido. 

Los contratos que celebre "EL CONTRATISTA" con terceros para allegarse de la 
capacidad necesaria para cumplir con la totalidad de los trabajos contratados, se 
sujetarán a las disposiciones estipuladas en el Artículo 4 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que adquieran con 
las personas que subcontraten para la realización de los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" es plena y únicamente responsable por cualquier daño o perjuicio 
que pudiere ocasionar en la ejecución de los trabajos por causas imputables a la misma 
por su inobservancia en la ejecución de los trabajos contratados, ante "EL FONATUR", y 
ante terceros siendo por su cuenta la reparación del daño o del perjuicio reclamado que 
de ellos resulte; así mismo "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a todos los reglamentos 
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, 
uso de la vía pública, asentamientos humanos, desarrollo urbano, protección ecológica y 
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de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por "EL FONATUR". 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra la aparición 
de cualquier brote epidémico en la zona donde se desarrollen los trabajos objeto del 
presente contrato y coadyuvar a combatirlo con los medios de que disponga, así como 
también coadyuvar en la extinción de incendios. Los riesgos, la conservación y la limpieza 
de los trabajos que se desarrollen hasta el momento de su entrega, será responsabilidad 
de "EL CONTRATISTA". 

Para el caso de trabajos que deban ser subcontratados por "EL CONTRATISTA", este 
será el responsable por su cuenta y riesgo de cualquier daño o perjuicio que se cause a 
"EL FONATUR" o ante terceros por causas imputables al subcontratista. 

"EL CONTRATISTA" será responsable de los trabajos ejecutados por el subcontratista y 
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el subcontratista ya sea ante 
"EL FONATUR" o ante terceros, siendo a cargo de "EL CONTRATISTA" el monto que de 
ellos resulte, así como de la garantía de cumplimiento, y por lo tanto el subcontratista no 
tendrá ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de "EL FONATUR". Lo 
anterior con base en artículo 1949 del Código Civil Federal, obligándose "EL 
CONTRATISTA" a pagar los daños y perjuicios correspondientes. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL FONATUR" determina que éstos se han 
retrasado un 15% en relación con el programa de ejecución convenido, enviará una 
notificación por escrito a "EL CONTRATISTA" para solicitarle el cumplimiento del 
programa general de ejecución de los trabajos, sin responsabilidad alguna para "EL 
FONATUR". 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en 
forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de 
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con 
la autorización previa de "EL FONATUR". 

DÉCIMA SEGUNDA.- SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Para el inicio de la 
obra en la fecha pactada, "EL FONATUR" se obliga a permitir oportunamente a "EL 
CONTRATISTA" el libre acceso y disposición a los lugares en que deberán ejecutarse 
los trabajos objeto del presente contrato, obligándose en caso de incumplimiento a 
prorrogar por medio de la formulación del convenio respectivo, en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la terminación de los trabajos. 

"EL FONATUR" y "EL CONTRATISTA" quedan obligados a proporcionarse la 
documentación necesaria para la realización de los trabajos objeto de este contrato. 
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DÉCIMA TERCERA. - RESIDENCIA DE OBRA Y FACULTAD DE SUPERVISIÓN POR 
"EL FONATUR". "EL FONATUR" establecerá anticipadamente al inicio de los trabajos 
objeto de este contrato la Residencia de Obra, quien fungirá como su representante ante 
"EL CONTRATISTA", el que será responsable directa de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por 
"EL CONTRATISTA", pudiendo ser esta supervisión ejercida directamente por "EL 
FONATUR" o a través de tercero o terceros que ella designe, en cuyo caso, la aprobación 
de las estimaciones para efecto de pago, deberán ser autorizadas por la Residencia de 
Obra de "EL FONATUR". 

"EL FONATUR", será la encargada de ordenar la ejecución de los conceptos 
extraordinarios, ya sea por medio de notas de bitácora electrónica y/o en comunicados 
suscritos por la Residencia de Obra de "EL FONATUR", debiendo turnar por oficio a la 
Subdirección de Obras, los análisis de precios unitarios extraordinarios presentados por 
"EL CONTRATISTA", debiendo anexar a la solicitud, los comprobantes del costo de los 
insumos no contenidos en el presupuesto previamente autorizado, a efecto de que ésta, 
a través de la Gerencia de Ingeniería de Costos, los valide y autorice en su caso, tomando 
como base las características integrantes del presupuesto autorizado, los precio unitarios 
deben ser conciliados previamente a su pago definitivo. 

Si durante la ejecución de los trabajos, se requiere la realización de cantidades o 
conceptos de trabajos adicionales a los previstos originalmente, a solicitud de "EL 
CONTRATISTA", "EL FONATUR" podrá autorizar el pago de las estimaciones de los 
trabajos realizados previamente a la celebración del convenio respectivo, en su caso, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado para el contrato. 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente. 

Será responsabilidad de "EL CONTRATISTA" que los análisis de precios unitarios 
extraordinarios solicitados contengan cuando menos: cotización o factura según el caso, 
detalles constructivos en su caso, autorización de la residencia de obra, fotografías de 
ser el caso y homologación de los costos de los insumos a una misma fecha de vigencia, 
que podrá ser a la fecha de contratación o a la fecha de ejecución de los trabajos. 

En el caso de que "EL FONATUR" así lo considere a la determinación de los rendimientos 
que sean observados directamente en campo, se deberá anexar la relatoría de la 
ejecución de los mismos con sus rendimientos y recursos humanos y materiales 
observados, así como reporte fotográfico. 

DÉCIMA CUARTA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". - "EL 
CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el 
sitio de realización de los mismos, un representante permanente que fungirá como su 
Superintendente de Construcción, cuyo nombramiento será a través de la bitácora 
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electrónica, el cual deberá tener amplio y suficiente poder para tomar decisiones en todo 
lo relativo al cumplimiento de este contrato. 

Dicho Superintendente de Construcción está facultado para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las del carácter personal, así como 
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato. "EL FONATUR" se reserva el derecho de su 
aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo, obligándose "EL CONTRATISTA" 
a nombrar a otro que conozca con amplitud los proyectos, normas de calidad y 
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, 
programas de ejecución y suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, 
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora 
electrónica, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de 
la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA. - VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS. - "EL FONATUR", si 
durante la ejecución de los trabajos, determina que éstos se han retrasado un 15% en 
relación con el programa de ejecución convenido, enviará una notificación por escrito a 
"EL CONTRATISTA" para solicitarle el cumplimiento del programa general de ejecución 
de los trabajos. 

En caso de que "EL FONATUR" encuentre en un periodo de 12 (doce) meses posteriores 
a la terminación de los trabajos, defectos o vicios ocultos, aún en el caso de que "EL 
FONATUR" hubiere tomado posesión de dichas obras, "EL FONATUR" notificará tal 
circunstancia a "EL CONTRATISTA", y este tendrá la obligación de retirar, reconstruir, 
reemplazar o corregir los defectos o vicios ocultos además de realizar las pruebas 
adicionales que sean necesarias para asegurar que los trabajos cumplen con las 
especificaciones establecidas en el contrato. "EL CONTRATISTA" atenderá la solicitud 
dentro de los siguientes 30 (treinta) días hábiles a partir de la notificación. Todos los 
gastos y costos incurridos por dichas operaciones serán por cuenta de "EL 
CONTRATISTA", esto con fundamento en los artículos 2027 y 2104 de Código Civil 
Federal. 

DECIMA SEXTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" comunicará 
a "EL FONATUR" por escrito o a través de la bitácora electrónica, que los trabajos 
encomendados han concluido, para que ésta, verifique la debida terminación de los 
mismos, conforme a las condiciones pactadas en el contrato. 

"EL FONATUR", verificará que los trabajos se hayan terminado conforme a las 
condiciones convenidas, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, a partir de que 
"EL CONTRATISTA" le haya comunicado por bitácora electrónica o por escrito, que los 
trabajos que le fueron encomendados se han concluido. 
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"EL FONATUR" tendrá derecho a rechazar cualquier parte de los trabajos que no cumplan 
con las especificaciones pactadas y "EL CONTRATISTA" deberá reemplazar o corregir 
dichos trabajos dentro de un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles a partir de la fecha 
en que le sea requerido formalmente el cumplimiento de dicha obligación. 

Si "EL CONTRATISTA" se negara a cumplir con su obligación, "EL FONATUR" tendrá 
derecho de reemplazar los trabajos rechazados por sí mismo o confiar a un tercero la 
ejecución de los mismos, en el entendido de que los costos derivados de dichos trabajos 
serán reembolsados a "EL FONATUR" por "EL CONTRATISTA" en un plazo máximo de 
20 (veinte) días hábiles a partir de la fecha de aviso por parte de "EL FONATUR", en el 
entendido de que si dicho reembolso no se realizara, "EL FONATUR" cobrará a "EL 
CONTRATISTA" los gastos financieros, en términos de lo estipulado en los artículos 8 de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, 4, 17-A y 21 
del Código Fiscal de la Federación, debiendo pagar actualizaciones del adeudo y los 
cargos financieros respectivos, desde la fecha en que se determinó el importe no 
amortizado y hasta la fecha en que "EL CONTRATISTA" ponga a disposición de "EL 
FONATUR" los recursos respectivos. 

Una vez finalizada la verificación de conclusión de los trabajos, "EL FONATUR" contará 
con un plazo de 15 (quince) días hábiles para proceder a su recepción física, mediante 
el levantamiento del acta correspondiente, conjuntamente con "EL CONTRATISTA", 
quedando a partir de ese momento, los trabajos a cargo y responsabilidad de "EL 
FONATUR", a menos que se determine lo contrario. 

El acta de recepción física de los trabajos debe contener como mínimo lo siguiente: 

a) Lugar, hora y fecha en que se levanta. 
b) Nombre y firma de la Residencia de "EL FONATUR" y del superintendente 

y/o responsable por parte de "EL CONTRATISTA". 
c) Descripción de los trabajos. 
d) Importe contractual incluyendo los convenios que se hubieren celebrado. 
e) Periodo de ejecución de los trabajos, precisándose la fecha de inicio y 

terminación contractual y real. 
f) Declaración de "EL CONTRATISTA" de la fecha en que se realizará la 

entrega de toda la documentación de los trabajos, así como los planos 
actualizados, manuales, instructivos de operación y mantenimiento etc., las 
normas y especificaciones y la garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados. 

g) La relación de adeudos pendientes, aun sin contar con la cuantificación 
precisa. 

"EL CONTRATISTA" una vez concluido los trabajos o la parte utilizable de los mismos, 
deberá entregar a "EL FONATUR" el inmueble en las condiciones contractuales, los 
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planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones de 
operación y mantenimiento y en su caso, los certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados. 

Todos los documentos tales como los manuales de operación y mantenimiento, deberán 
ser entregados por "EL CONTRATISTA" a "EL FONATUR", en idioma español. 

Una vez celebrada el acta de recepción física de los trabajos, "EL CONTRATISTA" 
deberá limpiar, retirar o remover del sitio de los trabajos todo su equipo, así como el 
material sobrante y desperdicios, debiendo dejar el sitio y sus alrededores limpios y en 
condiciones de operación y/o de trabajo a entera satisfacción de "EL FONATUR". 

"EL FONATUR" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos que realice "EL 
CONTRATISTA" cuando a juicio de "EL FONATUR" existan trabajos terminados, 
identificables susceptibles de utilizarse y conservarse, debiéndose levantar el acta de 
recepción parcial correspondiente. 

En el supuesto de que "EL FONATUR" detecte defectos o vicios ocultos en los trabajos 
dentro del plazo de 12 (doce) meses siguientes a la recepción de los trabajos, "EL 
FONATUR", notificará de esta situación a "EL CONTRATISTA" por escrito para que éstas 
hagan las correcciones o reposiciones correspondientes por su cuenta y orden, dentro 
de un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles, contados a partir de la fecha en la se 
haya recibido la notificación. Si las reparaciones requieren de un plazo mayor, "LAS 
PARTES" podrán convenirlo. 

Si "EL CONTRATISTA" se negara a hacer caso a la solicitud, "EL FONATUR" tendrá 
derecho de reemplazar los trabajos rechazados por sí mismo o confiar a un tercero la 
ejecución de los mismos, y los costos derivados de dichos trabajos serán reembolsados 
a "EL FONATUR" por "EL CONTRATISTA", dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) 
días hábiles contados a partir del requerimiento que realice "EL FONATUR" con cargo a 
la estimación siguiente del contrato correspondiente, o bien, con cargo a cualquier 
estimación de cualquier contrato vigente. 

Recibidos físicamente los trabajos "EL FONATUR" notificará a "EL CONTRATISTA" el 
lugar, fecha y hora en donde se llevará a cabo el finiquito del contrato; "LAS PARTES" 
deberán elaborar dentro del término de 60 (sesenta) días hábiles contados a partir de la 
celebración del acta de recepción física de los trabajos, el dicho finiquito, en el que se 
harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, plazo que podrá 
prorrogarse según la complejidad y magnitud de los trabajos objeto del contrato. 

En el caso de existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto del resultado del finiquito, 
o bien "EL CONTRATISTA" no acuda a la cita para su elaboración, "EL FONATUR" podrá 
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realizar el finiquito de manera unilateral, debiendo comunicar su resultado a "EL 
CONTRATISTA" dentro de un plazo de 1 O (diez) días hábiles, contados a partir de su 
r, laboración. 

Una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", contará con un 
plazo de 15 (quince) días hábiles para alegar lo que a su derecho convenga respecto del 
resultado obtenido en el finiquito, si transcurrido el plazo no hiciere gestión alguna ante 
la "EL FONATUR", se dará por aceptado. 

Si del resultado del finiquito existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", éstos serán 
cubiertos a más tardar en un plazo de 20 (veinte) días hábiles, a partir de la fecha de 
formalización del finiquito, debiendo quedar el adeudo plasmado en el finiquito, sin la 
necesidad de formalizar convenio alusivo. 

El finiquito será parte integrante del contrato y debe contener como mínimo: 

1. Lugar, fecha y hora del acto. 
2. Nombre y firma del Residente de "EL FONATUR" así como del Supervisor, y 

en su caso del Superintendente o responsable de los trabajos por parte de 
"EL CONTRATISTA". 

3. Descripción de los trabajos y datos relevantes del contrato. 
4. Importe contractual, incluyendo las modificaciones. 
5. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y 

terminación real de los convenios. 
6. Relación de las estimaciones generadas durante la realización de los 

trabajos, debiendo describir cada uno de los créditos a favor o en contra de 
cada una de "LAS PARTES", así como el lugar, fecha probable en que serán 
liquidados, y en su caso, los pendientes de autorización. 

Una vez liquidados los saldos consignados en el finiquito, se elaborará el Acta 
Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones de "LAS PARTES", con lo cual 
se considera que el contrato se encuentra totalmente ejecutado y cerrado 
administrativamente, quedando salvaguardado el derecho de "EL FONATUR" para llevar 
a cabo las reclamaciones que surgieran posteriormente. 

DÉCIMA SEPTIMA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. - "EL FONATUR" será el titular 
de todos los derechos relacionados con la información comprendida o vinculada con los 
trabajos realizados por "EL CONTRATISTA" la cual será transmitida a "EL FONATUR" 
durante las diferentes etapas de la ejecución de los trabajos y en la aceptación de cada 
una de ellas, por lo que "EL CONTRATISTA" no se reserva ningún derecho sobre dichos 
bienes. 

DÉCIMA OCTAVA. - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. - "EL CONTRATISTA", como 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 
DE LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. Hoja 20 de 23 
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patrón del personal que empleará para la ejecución de los trabajos objeto del presente 
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 
legales mexicanas en materia laboral y demás ordenamientos en materia de Trabajo y 
Seguridad Social. 

De ser el caso, "EL CONTRATISTA" será responsable de cualquier reclamación o 
demanda instituida por cualquiera de sus trabajadores en su contra o en contra de 11 EL 
FONATUR", dejando a salvo a "EL FONATUR" de cualquier reclamo que en materia 
laboral se origine. 

Asimismo "EL CONTRATISTA" deberá indemnizar a "EL FONATUR" por cualquier 
cantidad que éste deba pagar como resultado de la defensa de sus derechos, incluyendo 
los honorarios de abogados y demás gastos que se generen como consecuencia de 
estas. 

DÉCIMA NOVENA. - DEDUCCIONES. - "EL CONTRATISTA" acepta que de las 
estimaciones que se le cubran, "EL FONATUR" realice las deducciones a que estén 
obligadas, como el cinco al millar estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de 
Derechos, amortización del anticipo en su caso y adeudos correspondientes a otros 
contratos. 

VIGÉSIMA. - INFORMACIÓN PÚBLICA. - Conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 
11 O, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás 
relativos y aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la información que se haya generado con motivo del presente contrato es 
pública, salvo aquello que en términos de la normatividad en la materia antes citada sea 
confidencial y/o se clasifique como reservada. 

VIGÉSIMA PRIMERA. - DOMICILIOS. - "EL FONATUR" señala como domicilio para 
fines del presente contrato, calle Tecoyotitla No. 100, 2do. Piso, Col. Florida, C.P. 01030, 
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México y "EL CONTRATISTA" señala como 
domicilio: calle Tecoyotitla No. 100, Piso 1, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 
01030 Ciudad de México. 

Mientras "LAS PARTES" no se notifiquen por escrito el cambio de domicilio los avisos, 
notificaciones, y demás diligencias de carácter judicial o extrajudicial, se practicarán en 
los domicilios indicados. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD. - "EL CONTRATISTA", se obliga a 
mantener en estricta confidencialidad y a no divulgar la información contenida y derivada 
del presente contrato y sus anexos, respetando los derechos que sobre la información 
tiene y se responsabiliza en caso de mal uso que de ella se haga sin autorización previa 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 
DE LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. Hoja 21 de 23 



FONATUR 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES 
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 
NÚMERO: NADM-GSOP1/24-O-01 

CÓDIGO COMPRANET: 
AO-21-W3N-021 W3 N00J-N-60-2024 

y por escrito de "EL FONATUR", aún después de la terminación del presente contrato y 
Jtl sta la fecha en que sea exigible conforme a las disposiciones de derecho común. 
,~ • ~,@' , 

~'\/IGESIMA TERCERA.- COMPETENCIA.- En caso de surgir diferencias en el desarrollo 
de los trabajos objeto de presente contrato, "EL FONATUR" y "EL CONTRATISTA" se 
obligan a buscar soluciones ágiles y directas para resolver dichas discrepancias, para tal 
efecto, acudirán preferencialmente, a la conciliación extrajudicial y en caso de no llegar a 
ningún acuerdo, "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México, por lo cual "LAS 
PARTES" renuncian al fuero que pudiera corresponderles con motivo de sus domicilios 
presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA CUARTA.-ANTICORRUPCIÓN.- "LAS PARTES" expresamente reconocen 
y acuerdan que durante el procedimiento de contratación, durante la ejecución del 
Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se encuentren vigentes, no 
cometieron ni cometerán actos de corrupción y se obligan a conducirse con ética y en 
apego a la Ley, y que cumplirán y adoptarán medidas razonables para asegurar que 
sus empleados clave (personas identificadas que desempañan cargos esenciales o 
personal directamente responsable de la gestión de este contrato, tales como 
accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderado 
legales), y sus comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, 
o aquellos que con cualquier otro carácter intervengan en el contrato, cumplan con lo 
dispuesto en la presente cláusula, entre otras acordar con sus subcontratistas, en 
los contratos que al efecto celebren, que se comprometen a cumplir con las disposiciones 
que en materia de combate a la corrupción se establecen en el presente Contrato. 

11 EL CONTRATISTA" deberá informar de manera inmediata a 11 EL FONATUR" cualquier 
acto u omisión que pudiera considerarse como acto de corrupción por parte de cualquiera 
de sus empleados clave, por lo que deberá dar acceso a las autoridades 
gubernamentales o instancias competentes a los documentos que en su opinión sean 
relevantes para determinar dichos actos. 

Congruentes con lo antes expuesto, el Contratista deberá informar de manera inmediata 
a 11 EL FONATUR": 

i. Cualquier petición o demanda recibida por el contratista, o cualquiera de sus 
subcontratistas que pudieran constituir una violación a las leyes en materia de 
combate a la corrupción o un incumplimiento a las obligaciones relativas a la 
anticorrupción; o 

ii. Cualquier denuncia, procedimiento o investigación relacionada con actos de 
corrupción en contra del Contratista, sus empleados clave, sus comisionistas, 
agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, cualquier otro que 
intervenga en el Contrato. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 
DE LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
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"LAS PARTES" manifiestan que para la celebración del presente contrato no existió, error, 
dolo lesión, violencia, ni vicio alguno que afectará su voluntad por lo que conforme con 
su contenido, firman por triplicado en la Ciudad de México, el día 08 de mayo de 2024. 

ING. ROMÁ 

/ AP 

ARQ. JOSÉ JULIO A TURO VILLA 
}"ÁRGA 

APODERA O 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. NADM-GSOP1/24-O-01, 
CELEBRADO ENTRE "NACIONAL FINANCIERA", S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO Y LA EMPRESA DENOMINADA "FONATUR 
INFRAESTRUCTURA", S.A. DE C.V. 

Hoja 23 de 23 
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FONATUR 

Ciudad de México a 06 de mayo de 2024 
CONTRATO: NADM-GSOPl/24-O-01 

r 

DICTAMEN TÉCNICO DE ADJUDICACIÓN 
OBRA PUBLICA 

CONTRATACIÓN ENTRE ENTIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

"REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE 
AGUA POTABLE. REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA 
DESALINIZADORA. REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE 
MAR V REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ. EN EL CIP 
NAYARIT." 

1 NFRAESTRUCTURA. $ 4,943,560.82 CUMPLE CUMPLE 

SA DEC.V. 

DICTAMEN 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

Desarrollo: 

Monto Estimado 

Fecha Dictamen 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Terminación: 

Plazo de Ejecución: 

%Anticipo: 

Importe de Anticipo 

CUMPLE 

LITUBU. NAYARIT. 

$4,943,560.82 MONTO+ IVA 

06 de mayo de 2024 

16 de mayo de 2024 

31 de agosto de 2024 

l 08 dias naturales 

CUMPLE 

Con fundamento en el Artículo lo. Párrafo Cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. se asigna 
el presente. bajo la modalidad de Contratación entre Entidades a: FONATUR INFRAESTRUCTURA. S.A. DE C.V.. de Nacionalidad 
Mexicana. considerando su proposición por un monto de $4,943,560.82 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
SESENTA 82/100 M.N.) + 16% DE I.V.A. correspondiente. por las razones siguientes: es solvente y reúne las condiciones legales. así como 
las técnicas y económicas requeridas por FONATUR. y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas en virtud de que cuenta con la experiencia necesaria en la materia y conoce a detalle el sitio donde se desarrollarán 
los trabajos. 

Elaboró 
- , 

( , -~ 
ING-;-A~ .IJ:JIS-CES'AR BARRIOS IRIBE 
Gerénte de Ingeniería de Costos 



Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No. NADM/24-O-01 Duración: 275 días naturales 

Obra: CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIALIDADES , INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN 
DE BASURA, APOYO TURÍSTICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAs RESIDUALES DE LITIBU, PLANTA DESALINIZADORA Y 
CÁRCAMO DE AGUA DE MAR. EN EL CIP NAYARIT. NAY." 

Luciar: 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Código 

A 

A01 

A0101 

Concepto 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO NAYARIT 

(LITIBU) 

OBRAS DE URBANIZACION 

DRENAJE PLUVIAL 

PUMANT0023 DESAZOLVE DE REGISTROS PLUVIALES, SE 

REALIZA ABRIENDO LA REJILLA DEL REGISTRO Y 

POR MEDIO DE CUCHARONES CON EXTENSIÓN, 

SE EXTRAEN LOS LODOS Y BASURA QUE SE 

ENCUENTRAN ASENTADOS, LOS CUALES SON 

DEPOSITADOS EN CONTENEDORES PARA SER 

TRASLADADOS AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. 

PUMANT0075 DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA. LA ACTIVIDAD 

CONSISTE EN ABRIR LAS TAPAS DE LOS 

BROCALES EN LOS POZOS DE VISITA, Y POR 

MEDIO DE UNA PALA LARGA (PALONAS) SE 

PROCEDE A RETIRAR LOS MATERIALES SOLIDOS 

QUE SE ENCUENTRAN ACUMULADOS EN EL 

FONDO DEL CITADO POZO A UNA PROFUNDIDAD 

PROMEDIO DE 1.80 MTS; EL MATERIAL RETIRADO 

SE VIERTE EN CARRETILLAS, PARA 

TRASLADARLO A SU SITIO DE DISPOSICIÓN 

FINAL. 

A0101 TOTAL DRENAJE PLUVIAL 

A0102 ALUMBRADO PUBLICO 

PUMANT0076 MANTENIMIENTO DE POSTES CONSISTE EN UNA 

REVISIÓN GENERAL DE TORNILLERÍA, BASES Y 

MÉNSULAS DE SOPORTE ASI MISMO SE REALIZA 

LA LIMPIEZA DE REGISTRO, REVISION Y 

ENCINTADO DE CONEXIONES EN CABLEADO EN 

CASO DE SER NECESARIO. 

PUMANT0077 MANTENIMIENTO EN SITIO DE LUMINARIAS EN 

POSTES DE HASTA 9.00 MTS. DE AL TURA. 

TRABAJOS CONSISTENTES EN VERIFICACIÓN DE 

VOLTAJE, REVISIÓN Y ENGRASADO DE 

TORNILLERIA, TUERCA Y ARANDELAS, 

REAPRIETE DE CONEXIONES, REPOSICIÓN DE 

CINTA DE AISLAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL 

ENCENDIDO, P.U.O.T. 

PUMANT0079 MANTENIMIENTO A CENTROS DE CONTROL DE 

ALUMBRADO INICIALMENTE SE DEJAN FUERA DE 

SERVICIO LOS CONTROLES Y SE REALIZA EL 

DESARMADO DEL CONTACTOR REALIZANDO LA 

! Unidad ! Cantidad 

PZA 170.0000 

PZA 158.0000 

PZA 428.0000 

PZA 440.0000 

PZA 18.0000 

P. Unitario 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

Importe 

01/04/2024 

31/12/2024 

% 

LIMPIEZA DE PLATINOS y NÚCLEO. SE LIMPIAN t,/d, /) .• .... .r I . f¡ '. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO ) JV 
Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A 
UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

1 
1 
1 

1 

1 

l 



Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No. NADM/24-0-01 Duración: 275 días naturales 

Obra: CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN 

DE BASURA, APOYO TURISTICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LITIBU, PLANTA DESALINIZADORA Y 
CÁRCAMO DE AGUA DE MAR EN EL CIP NAYARIT. NAY." 

Luqar: 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario 
LAS CAJAS DE CONTROL Y SE AJUSTAN LAS 

CONEXIONES REALIZANDO PRUEBAS DE 

MEDICIÓN DE AMPERAJES Y VOL TAJES. 

A0102 TOTAL ALUMBRADO PUBLICO 

A0103 VIALIDADES 

PUMANTO103 APLICACIÓN DE PINTURA EN BORDILLO DE 10X15 M 16,282.0400 

CM DE SECCION EN CARAS VISIBLES, INCLUYE: 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA 

GENERAL, SEÑALAMIENTO Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. P.U.O.T 

PUMANTO104 APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, M2 7,790.3900 

INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 

LIMPIEZA, GENERAL, SEÑALAMIENTO Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. P.U.T.O. 

PUMANTO008 APLICACIÓN DE PINTURA EN TOPES, RAMPAS DE M2 467.3600 

ACCESO A DISCAPACITADOS, CRUCES 

PEATONALES, INCLUYE TRASLADOS AL SITIO, 

SEÑALIZACIÓN, TRAZO, PREPARACION, 

APLICACIÓN DE LA PINTURA Y LIMPIEZA DEL 

ÁREA. 

A0103 TOTAL VIALIDADES 

A01 TOTAL OBRAS DE URBANIZACION 

A02 OBRAS DE CABEZA 

A0201 PT AR "LITIBU" 

PUMANT0082 OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE Serv 275.0000 

AGUAS RESIDUALES LITIBU, MEDIANTE LA 

OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS, LIMPIEZA DE 

REJILLAS Y CANALES, LAVADO DE 

ESTRUCTURAS, RETIRO DE ARENAS, LIMPIEZA 

DE VIALIDADES, BODEGAS. OPERACION Y 

MANTENIMIENTO DE CASETA DE SOPLADORES, 

MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA 

TRATADA. 

PUMANT0083 REPARAC IÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PLANTA Serv 116.0000 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

LITIBU, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE: BOMBAS. MOTORES, 

TABLEROS DE CONTROL, FILTRO BANDA, 

MEDIDORES DE FLUJO, PLANTAS DE 

EMERGENCIA, DOSIFICADORES DE CLORO, 

ALUMBRADO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

Importe 

01/04/2024 

31/12/2024 

% 

,¡,/ HIDRÁULICAS. O.,, ., .,,.J'"' t1. ,• I 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6 ,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO 

Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A 
UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No. NADM/24-O-01 Duración: 275 días naturales 
Obra: CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN 
DE BASURA, APOYO TURÍSTICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAs RESIDUALES DE LITIBU, PLANTA DESALINIZADORA Y 
CÁRCAMO DE AGUA DE MAR. EN EL CIP NAYARIT. NAY." 

Luaar: 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Código 

PUMANTO0BS 
Concepto 

PRUEBA DE LABORATORIO EFLUENTE EN 

CUMPLIMIENTO A LA NORMA 

NOM-001-SEMARNAT-2021 SE REALIZA LA TOMA 

DE MUESTRAS SIMPLES DE LAS DIFERENTES 

PARTES DEL PROCESO DE TRATAMIENTO. 

ELABORANDO UNA MUESTRA COMPUESTA PARA 

SU ANÁLISIS FÍSICO. QUÍMICO Y 

BACTERIOLÓGICO DE ACUERDO A LA NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-2021 

PUMANTO086 PRUEBA DE LABORATORIO INFLUENTE 

NOM-001-SEMARNAT-2021 SE REALIZA LA 

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE LAS 

DIFERENTES PARTES DEL PROCESO DE 

TRATAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS DE 

CONTAMINANTES BÁSICOS, PATÓGENOS PARA 

OBTENER EL PROMEDIO DIARIO Y MENSUAL DE 

(COLIFORMES FECALES Y HUEVOS DE 

HELMINTOS), METALES PESADOS Y CIANUROS 

DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-001-SEMARNAT-2021 

PUMANTO087 PRUEBA DE LABORATORIO EN CUMPLIMIENTO A 

LA NOM-004-SEMARNAT-ANALISIS-2002 SE 

REALIZA LA TOMA DE MUESTRAS SIMPLES DE 

LAS DIFERENTES PARTES DEL PROCESO DE 

TRATAMIENTO, PARA ESTABLECER LOS LÍMITES 

MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN 

LODOS Y 81O-SÓLIDOS PARA SU 

APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL Y 

ESTABLECER LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE 

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-004-SEMARNAT-2002 

PUMANTO088 PRUEBA DE LABORATORIO EN CUMPLIMIENTO A 

LA NORMA NOM-052-SEMARNAT-2005 SE REALIZA 

LA TOMA DE MUESTRAS SIMPLES DE LAS 

DIFERENTES PARTES DEL PROCESO DE 

TRATAMIENTO, PARA DETERMINAR LA 

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y LISTADO DE 

LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS LODOS 

BIOLÓGICOS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005 

PUMANTO082-A OPERACIÓN DE PLANTA DESHIDRATADORA DE 

LODOS MEDIANTE LA OPERACIÓN DE 

l Unidad ! Cantidad P. Unitario 
Serv 8.0000 

Serv 2.0000 

Serv 1.0000 

Serv 1.0000 

Serv 117.0000 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

Importe 

01/04/2024 

31/12/2024 

% 

DOSIFICADORA DE POLÍMERO, SISTEMA DE , , 

PREPARACIÓN DE POLÍMERO, BOMBAS OE J¡! n , , ., _. /_ j 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART . 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO J) .. 
Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A 
UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No. NADM/24-O-01 Duración: 275 dlas naturales 

Obra: CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. BANQUETAS, GUARNICIONES, LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN 
DE BASURA, APOYO TURÍSTICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAs RESIDUALES DE LITIBU, PLANTA DESALINIZADORA Y 
CÁRCAMO DE AGUA DE MAR. EN EL CIP NAYARIT. NAY." 

Luqar: 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Código 

A0201 

Concepto 
LAVADO DE TELAS, TRANSPORTADOR DE LODO 

DESHIDRATADO, CUCHILLA DE TOLVA DE LODO 

DESHIDRATADO, BOMBAS DE PURGA Y EQUIPO 

NEUMÁTICO. 

TOTAL PTAR "LITIBU" 

A0202 PLANTA DESALINIZADORA "LITIBÚ" 

PUMANTO089 OPERACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA 

MEDIANTE LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

OSMOSIS INVERSA, RETROLAVADO DE FILTROS. 

ENJUAGE DE EQUIPOS FUERA DE OPERACIÓN, 

LAVADO DE AREAS DE PROCESO, 

ESTRUCTURAS. VIALIDADES, BODEGAS Y 

CASETAS. EQUIPOS DE BOMBEO DE 

DOSIFICACION DE QUIMICOS; TOMA DE 

LECTURAS DE MEDIDORES DE FLUJO, PRUEBAS 

DE CALIDAD DE AGUA SALADA PERMEADO Y 

RECHAZO, OPERACION DE CARCAMO DE AGUAS 

DE MAR, REVISION DE MAREAS. 

PUMANTO090 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA 

DESALINIZADORA MEDIANTE REVISIÓN, 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE: BOMBAS, MOTORES, TABLEROS DE 

CONTROL, MEDIDORES DE FLUJO, SISTEMA DE 

HIPOCLORITO DE SODIO, ALUMBRADO, 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS Y 

EQUIPOS DE Y EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA. 

PUMANTO091 PRUEBA DE LABORATORIO DE CONTROL DE 

CALIDAD DEL AGUA EN CUMPLIMIENTO A LA 

NORMA NOM-127-SSA1-2021 

PUMANTO105 MANTENIMIENTO PRECENTIVO AL SISTEMA DE 

GENERACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO, 

CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

(ANALIZADORES, BOMBAS, SENSORES, CHILLER, 

ESTABILIZADOR DE ELECTROLISIS, PRUEBA DE 

PARO Y ARRANQUE Y VERIFICACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN DEL HIPOCLORITO DE SODIO 

GENERADO, ENTREGA DE REPORTE DE LOS 

TRABAJOS REALIZADOS Y TODO LO NECESARIO 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS. P.U.T.O. 

PUMANTO092 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RED DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. BOMBEO DE 

AGUA AL TANQUE ELEVADO. TOMA DE LECTURA 

Unidad ! Cantidad 

Serv 275.0000 

Serv 116.0000 

Serv 24.0000 

Serv 1.0000 

Serv 232.0000 

P. Unitario 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

Importe 

01/04/2024 

31/12/2024 

% 

□E MEDIDORES A usuARIOs. PURGA DE RED DE • ~:? n . ~ ,. ( 1i 1 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS . 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO (l JV_ 
Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A 
UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Conc urso No. NADM/24-0-01 Duración: 275 d ías naturales 

Obra: CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 
PUBLICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN 

DE BASURA, APOYO TURISTICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAs RESIDUALES DE LITIBU, PLANTA DESALINIZADORA Y 

CÁRCAMO DE AGUA DE MAR. EN EL CIP NAYARIT. NAY." 

Lugar: 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Código Concepto j Unidad 1 Cantidad P. Unitario 

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, REPORTE DE 

FUGAS Y LIMPIEZA DE INSTALACIONE DE 

BOMBEO. 

PUMANT0111 OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE Serv 232.0000 

GENERACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO Y DEL 

SISTEMA DE REMINERALIZACION DE AGUA 

PERMEADA, TOMA DE LECTURAS. 

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE Serv 6.0000 

BOMBEO DE AGUA DE MAR DE 270 M3 Y 1 O M DE 

PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE BOMBAS 

SUMERGIBLES Y DE TREN DE PIEZAS 

ESPECIALES DE FOFO RETIRANDO ÓXIDO Y/O 

MATERIAL MARINO ADHERIDO A LOS EQUIPOS. 

PUMANT0113 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CISTERNA DE AGUA Serv 2 .0000 

DE MAR DE 1,621 M3 MEDIANTE REMOCIÓN Y 

RETIRO DE ARENA SEDIMENTADA EN 

ESPESORES DE HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD, 

LIMPIEZA DE BOMBAS SUMERGIBLES Y DE TREN 

DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFO RETIRANDO 

ÓXIDO Y/O MATERIAL MARINO ADHERIDO A LOS 

EQUIPOS. 

PUMANT0114 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TRES TANQUES Serv 2.0000 

REGULADORES DE AGUA POTABLE DE 448 M3 DE 

CAPACIDAD CADA UNO Y TANQUE DE 

REGULACIÓN ELEVADO (VIALIDAD 8) DE 1332 M3 

DE CAPACIDAD, MEDIANTE EL RETIRO DE 

SEDIMENTOS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES. 

A0202 TOTAL PLANTA DESALINIZADORA "LITIBÚ" 

A02 TOTAL OBRAS DE CABEZA 

A03 OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y TURÍSTICO 

A0301 ÁREAS PÚBLICAS 

PUMANT0013 LIMPIEZA Y RASTRILLEO DE PLAYAS, CONSISTE HA 11 .5000 

EN RETIRO DE BASURA COMO PLASTICOS, 

METALES, RETIRO EN BOLSA PARA BASURA 

PARA SER TRASLADADOS AL SITIO DE 

DISPOSICIÓN FINAL MEDIANTE VEHICULO. 

PFC-03 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYA CONSISTENTE HA 7.7000 

EN RETIRO DE BASURA ORGANICA E 

INORGANICA, ASI COMO EL RETIRO DE PALIZADA 

EN AREAS DE ZONA MARITIMO FEDERAL, 

INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE 

TIRO DENTRO DEL PTI LITIBU 

PFC-02 LIMPIEZA DE LOTES DE FONATUR UBICADOS EN SERVICIC 1.0000 

ESTERO EL CHINO, LOTES #38, #40, Y #42. 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

Importe 

/ 7 { 1 ¡ I 

01/04/2024 

31/12/2024 

% 

/ 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO ) !l. 
Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A 
UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No. NADM/24-0-01 Duración: 275 días naturales 

Obra: CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN 
DE BASURA, APOYO TURISTICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAs RESIDUALES DE LITIBU, PLANTA DESALINIZADORA Y 
CÁRCAMO DE AGUA DE MAR. EN EL CIP NAYARIT. NAY." 

Luqar: 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Código Concepto 

MANZANA 5, VILLA #1, FRACCIONAMIENTO 

NAUTICO TURISTICO DE NUEVO VALLARTA 

CONSISTE EN LA RECOLECCION DE BASURA 

INORGANICA, ACARREO Y RETIRO EN OTRA 

SUPERFIVCIE TOTAL DE 5137.928 M2 

PUMANT001 O BARRIDO MANUAL EN BANQUETAS, ANDADORES, 

VIALIDADES, INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL 

AL SITIO. CARGA, ACARREO DEL MATERIAL AL 

SITIO DE ACOPIO, Y POSTERIOR RETIRO AL SITIO 

DE TIRO DE DISPOSICION FINAL. 

PUMANT0012 LIMPIEZA MANUAL DE VIALIDADES, ANDADORES, 

BANQUETAS Y CAMELLONES Y ÁREAS PÚBLICAS, 

CONSISTENTE EN LA RECOLECCIÓN DE LA 

BASURA ORGÁNICA E INORGÁNICA Y 

POSTERIORMENTE SE TRASLADA AL RELLENO 

SANITARIO O TIRADERO MUNICIPAL, El PRECIO 

INCLUYE: TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, 

SEÑALIZACIÓN VIAL, CARGA, ACARREO DEL 

MATERIAL AL SITIO DE ACOPIO, CARGA A 

CAMIÓN Y EL RETIRO AL RELLENO SANITARIO, EL 

PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGA. 

PUMANT0016 RECOLECCIÓN DE BASURA EN JORNADA 

NORMAL DE LUNES A SABADO, CON CAMIÓN 

RECOLECTOR DE BASURA CON CAMIÓN 

SEPARADOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: 

MANO DE OBRA, EL ACARREO Y DESCARGA AL 

RELLENO SANITARIO. 

PUMANT011 O BRIGADA DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR 

TRABAJOS MENORES DE ALBAÑILERÍA, 

FONTANERIA, ELECTRICIDAD, HERRERIA DENTRO 

DEL PTI LITIBÚ ASÍ COMO EN El POBLADO DE LA 

LIMA DE ABAJO. 

A0301 

A0302 

TOTAL ÁREAS PÚBLICAS 

MOBILIARIO URBANO 

PUMANT0093 LIMPIEZA DE BOTES DE BASURA PÚBLICOS 

MEDIANTE EL CAMBIO DE BOLSA Y LAVADO. 

A0302 TOTAL MOBILIARIO URBANO 

A0303 AREAS VERDES 

PUMANT0024 DESHIERBE SE REALIZA DE FORMA MANUAL 

CON HERRAMIENTA MENOR EN ZONAS 

AJARDINADAS PARA CONTROLAR FLORA 

NOCIVA O NO DESEADA EL PRECIO UNITARIO 

Unidad ! Cantidad 

HA 679.7600 

HA 1,164.6400 

Serv 36.0000 

Serv 49.0000 

PZA 168.0000 

HA 5.7600 

P. Unitario 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

Importe 

01/04/2024 

31/12/2024 

% 

INCLUYE: LA MANO DE OBRA, RECOLECCION. _ _:,;__• {) . . -, .- j °' · / 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6 ,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO V. 
Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A 
UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No. NADM/24-O-01 Duración: 275 días naturales 
Obra: CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN 
DE BASURA, APOYO TURISTICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAs RESIDUALES DE LfTfBU, PLANTA DESALINIZADORA Y 
CÁRCAMO DE AGUA DE MAR. EN EL CIP NAYARIT. NAY." 

LuQar: 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Código Concepto 
CARGA, ACARREO AL SITIO DE TIRO 

PUMANTO024.2 CHAPEO ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA DE 

FORMA MANUAL CON HERRAMIENTA MENOR 

COMO COAS Y MACHETES EN ZONAS NO 

JARDINADAS DE ACOTAMIENTOS DE VIALIDADES 

PRINCIPALES JUNTO A BANQUETAS DE CALLES 

Y AVENIDAS; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA 

MANO DE OBRA, RECOLECCION, CARGA, 

ACARREO AL SITIO DE TIRO.CONSISTE EN 

CONTROLAR Y EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE 

MALEZA Y FLORA NOCIVA O NO DESEADA, PARA 

QUE NO INVADAN LAS BANQUETAS , 

GUARNICIONES, ZONAS DE PASTO Y DEMÁS 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

PUMANTO027 RIEGO DE ÁREAS JARDINADAS LA ACTIVIDAD SE 

REALIZA CON PERSONAL QUE OPERE CAMIÓN 

CISTERNA EQUIPADO CON TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO Y MOTOBOMBA 

AUTOCEBANTE ACOPLADA A MOTOR DE 

COMBUSTIÓN INTERNA. 

PUMANTO030 PODA DE PASTO, SE REALIZA CON PODADORA 

MOTORIZADA DE TRACCIÓN Y OPERACIÓN 

MANUAL (MOTOR DE GASOLINA), PARA 

MANTENERLO A UNA AL TURA PROMEDIO DE 1' A 

2", EN CAMELLONES, BERMAS DE SERVICIOS, 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, VIALIDADES PRINCIPALES Y 

CALLES ALEDAÑAS , EL PRECIO UNITARIO 

INCLUYE LA PODA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN 

DEL PRODUCTO DE PODA, MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGA, ACARREO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y 

TRASLADO AL SITIO DE ACOPIO. 

PUMANTO033 DESORILLE DE PASTO ESTA ACTIVIDAD 

CONSISTE EN RECORTAR LOS BORDES DE 

PASTO CRECIDOS Y SE REALIZA DESPUÉS DE LA 

PODA DE PASTO, UTILIZANDO MAQUINA 

DESBROZADORA O DESORILLADORA CORTANDO 

LAS PUNTAS DE PASTO APROXIMADAMENTE A 1 O 

CM DE LOS LIMITES DE PODA. 

PUMANTO038 PODA DE SETOS UTILIZANDO HERRAMIENTA 

MANUAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA 

NECESARIA PARA LA EJECUCION, RECOLECCIÓN 

! Unidad ! Cantidad 

HA 7.3700 

HA 522.6000 

HA 100.2800 

KM 263.6400 

M2 685.0000 

P. Unitario 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

Importe 

01/04/2024 

31/12/2024 

% 

DEL PRODUCTO. ACARREO, CARGA Y DESCARGA / ) 

AL SITIO DE ACOPIO. . ,,--!-/ l) ~ .,: ¡ . 'I 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 y 10 DE LA LGPDPPSO I h 
Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A . ' 
UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No. NADM/24-O-01 Duración: 275 días naturales 
Obra: CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN 
DE BASURA, APOYO TURÍSTICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAs RESIDUALES DE LITIBU, PLANTA DESALINIZADORA Y 
CÁRCAMO DE AGUA DE MAR. EN EL CIP NAYARIT. NAY." 

Luaar: 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Código Concepto 1 Unidad 1 Cantidad P. Unitario 
PUMANTO094 MANTENIMIENTO DE ARBOLES CONSISTE EN PZA 320.0000 

PODA DE RAMAS QUE OBSTRUYE EL PASO 

PEATONAL O VEHICULAR EN LAS VIALIDADES Y 

BOULEVARD DE ACCESO, SE CONSIDERA LA 

PODA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO, CARGA Y 

TRASLADO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL 

PUMANT0042 COLOCACIÓN DE PASTO, CONSITE EN RETIRAR M2 1.0000 

TOTALMENTE EL PASTO DE LAS ZONAS 

AFECTADAS, REMOVIENDO LA SUPERFICIE DE 

TIERRA Y COMPLETANDO CON TIERRA VEGETAL. 

PARA POSTERIORMENTE COLOCAR EL NUEVO 

PASTO, EN ZONAS QUE SE ENCUENTREN 

DETERIORADAS, CONTAMINADAS POR HIERBAS 

NO DESEADAS, CADUCAS POR SU ANTIGÜEDAD, 

AFECTADAS POR PLAGAS O INCLEMENCIAS DEL 

CLIMA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA LA EJECUCION DEL 

CONCEPTO, ACARREO. CARGA Y DESCARGA AL 

SITIO DE TIRO. 

PUMANT0095 LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES ESTA ACTIVIDAD HA 10.8500 

CONSISTE EN LA RECOLECCIÓN MANUAL DE 

HOJAS SECAS, FRUTOS MADUROS Y PEPENA DE 

BASURA EN LAS ÁREAS VERDES, CAMELLONES, 

CALLES ALEDAÑAS, ETC.; SE CONSIDERA LA 

RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO ES CARGADA Y 

TRASLADADA PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. 

PUMANT0044 CAJETEO DE SETOS, ÁRBOLES Y PALMERAS M2 844.1300 

ACTIVIDAD QUE CONSISTE EN RETIRAR PASTO, 

MALEZA Y REMOVER LA TIERRA CERCA DE LAS 

RAICES DE LOS ELEMENTOS VEGETALES A LA 

DISTANCIA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES 

ALREDEDOR DEL TRONCO UTILIZANDO 

HERRAMIENTA MENOR COMO COAS, MACHETES, 

PICOS Y BIELDOS, PARA OBTENER SU 

AIREACIÓN, PROPICIAR LA PENETRACIÓN DEL 

AGUA DE RIEGO E INDUCIR SU CRECIMIENTO. 

PUMANTO046 FERTILIZACIÓN EN ZONAS AJARDINADAS CON HA 5.4200 

FERTILIZANTE GRANULAR, EL PRECIO INCLUYE: 

LA MANO DEOBRA PARA LA ACTIVIDAD DE 

FERTILIZACION. CARGA Y ACARREOS DEL 

MATERIAL, DE LA OPERACION DEL EQUIPO 

EMPLEADO, TRASLADOS DE PERSONAL AL SITIO 

DE LOS TRABAJOS .. :;} 
PUMANT0048 CONTROL DE PLAGAS EN VEGETACIÓN Y ZONAS M2 732.8200 . / :· 

~~/ 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

Importe 

' (, / ~- . 

01/04/2024 

31/12/2024 

% 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO 
IV. 

Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A 
UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No. NADM/24-O-01 Duración: 275 dias naturales 
Obra: CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN 
DE BASURA, APOYO TURISTICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAs RESIDUALES DE LITIBU, PLANTA DESALINIZADORA Y 
CÁRCAMO DE AGUA DE MAR. EN EL CIP NAYARIT. NAY." 

Luaar: 

PRES U PUESTO DE OBRA 

Código Concepto 
JARDINADAS ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA 

CUANDO APARECEN PLAGAS Y/O 

ENFERMEDADES EN LAS ÁREAS JARDINADAS O 

ÁRBOLES Y DEMÁS ESPECIES VEGÉTALE ESTO 

SE HACE APLICANDO PRODUCTOS QUÍMICOS 

ADECUADOS, BIOOEGRADABLES, AMIGABLES 

CON EL MEDIO AMBIENTE Y AUTORIZADOS POR 

LAS NORMAS MEXICANAS, UTILIZANDO 

ASPERSORES MANUALES Y/O MOTORIZADOS 

TIPO MOCHILA ASÍ COMO TAMBIÉN ALGUNOS 

PRODUCTOS DE APLICACIÓN MANUAL TIPO 

BOLEADO Y RIEGO POSTERIOR. 

PUMANTO050 AIREACIÓN DE TIERRA ESTA ACTIVIDAD SE 

REALIZA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL 

SUELO CUANDO SE ENCUENTRAN 

COMPACTADAS Y ASÍ LOGRAR QUE LAS RAÍCES 

TENGAN MEJOR CRECIMIENTO, POR LO QUE SE 

EJECUTA UTILIZANDO UN BIELDO Y/O EQUIPO DE 

ARRASTRE PARA AIREACIÓN HACIENDO 

PERFORACIONES Y CORTES SEGÚN SEA EL 

CASO SOBRE LA SUPERFICIE DEL PASTO QUE SE 

DETECTEN AFECTADOS. 

PUMANTO054 PROPAGACIÓN Y PROLIFERACIÓN DE 

ESPECIES VEGETALES ESTA ACTIVIDAD 

CONSISTE EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN 

AREAS DE VIVERO DONDE SE LOGRA MEDIANTE 

LA PROLIFERACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 

ESPECIES VEGETALES DE LA REGIÓN A TRAVÉS 

DE LA OBTENCIÓN DE ESQUEJES, ESTACAS, 

SEMILLAS, DIVISIÓN DE VÁSTAGOS. ETC .. 

UTILIZANDO COMO PLANTAS MADRE LAS 

SEMBRADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA 

ENTIDAD Y EN LAS ÁREAS JARDINADAS DEL CIP, 

COLOCÁNDOLAS EN BOLSAS NEGRAS Y TIERRA 

LAS CUALES SE VAN ADECUANDO EN TAMAÑO 

DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS PLANTAS 

HASTA QUEDAR EN CONDICIONES DE SER 

UTILIZADAS EN LAS ÁREAS JARDINADAS DEL CIP 

CON EL OBJETO DE CONTAR CON PLANTAS PARA 

REPOSICIÓN, REFORESTACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL CENTRO 

TURISTICO. 

PUMANTO-004-2 DESPALAPE DE PALMERA DE HASTA 5 M DE 

Unidad ! Cantidad 

M2 53,152.3400 

Serv 232.0000 

PZA 380.0000 

P. Unitario 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

Importe 

01/04/2024 

31/12/2024 

% 

AL TURA CONSISTE EN RETIRO DE RAMAS SECAS, 
., 

?-i o. ✓ - - -- .,,, __ J.., V 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART . 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS . 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO · 
Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A 
UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

11 



Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No. NADM/24-O-01 Duración: 275 días naturales 
Obra: CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN 
DE BASURA, APOYO TURÍSTICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAs RESIDUALES DE LITIBU, PLANTA DESALINIZADORA Y 
CÁRCAMO DE AGUA DE MAR. EN EL CIP NAYARIT. NAY." 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

01/04/2024 

31/12/2024 

Luqar: 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Código Concepto 
SE CONSIDERA LA RECOLECCION DEL 

PRODUCTO ES CARGADA Y TRASLADADA PARA 

SU DISPOSICIÓN FINAL, ASÍ COMO LIMPIEZA DEL 

TALLO 

PUMANTO106 DESPALAPE DE PALMERA DE HASTA 2.5 M DE 

AL TURA CONSISTENTE EN RETIRO DE RAMAS 

SECAS, SE CONSIDERA LA RECOLECCION DEL 

PRODUCTO CARGADA Y TRASLADADA PARA SU 

DISPOSICION FINAL ASÍ COMO LIMPIEZA DE 

TALLO. 

PUMANTO-005-2 LIMPIEZA DE PALMERA CONSISTENTE EN 

LIMPIEZA DEL TRONCO, SE CONSIDERA LA 

RECOLECCION DEL PRODUCTO ES CARGADA Y 

TRASLADADA PARA SU DISPOSICION FINAL 

PUMANTO-006-2 LIMPIEZA DE ARROYO DEL PTI LITIBU, CONSISTE 

EN RETIRAR MALEZA ACUMULADA, TRONCOS, 

DESHIERBE Y CHAPONEO, GARANTIZANDO EL 

LIBRE FLUJO DE LOS ESCURRIMIENTOS POR EL 

CITADO ARROYO 

PUMANTO-008-2 RETIRO DE ÁRBOLES MUERTOS, INCLUYE TALA Y 

CORTE CON MOTOSIERRA, ACARREO DE 

MANERA MANUAL AL SITIO QUE PUEDA ENTRAR 

LA CAMIONETA, CARGA Y ACARREO HASTA SU 

DISPOSICION FINAL. 

· A0303 

A03 

A 

TOTAL AREAS VERDES 

TOTAL OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y 

TURÍSTICO 

TOTAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 

NAYARIT (LITIBU) 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: 
IVA 16.00% 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 

! Unidad ! Cantidad 

PZA 480.0000 

PZA 300.0000 

Serv 1.0000 

PZA 40.0000 

P. Unitario Importe % 

) 
._/ ~4 ' l 

____________________________________ ........ ,}_i} __ / ____ ....._........_._._._........_'i'L';, ¡. 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO 
Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A 
UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO y CISTERNA DE AGUA POTABLE 
REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DÉ 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO 

Códi o Descripción 

DESMONTAJES. INCLUYE: ACARREO HASTA EL 
ALMACEN O EL SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, 

P.U.O.T.). 002) DESINSTALACION Y RETIRO DE 
COMPRESOR EXISTENTE CON MOTOR 10 HP Y TANQUE 
MARCA EVANS DE 500 LITROS, INCLUYE MANO DE 
OBRA, ACARREOS, Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS P.U.O.T. 

UAPEQBC046 U R B A N IZA C I O N . AP) O B RAS D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE. 

060 

USELEA 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA. ACTUALIZADAS.) EQ) 
ACCESORIOS Y EQUIPOS 8) EQUIPOS DE BOMBEO. C) 
SUMINISTRO, INSTALACION, 

CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ,(BASE DE 
PAGO UAP EQ BC). DE: 046) SUMINISTRO, 
INSTALACION,CONEXION Y PRUEBAS 
DE COMPRESOR MARCA EVANS MODELO E460ME1000-
500 TIPO ESTACIONARIO DE 2 ETAPAS CON MOTOR 10 
HP Y TANQUE DE 500 LITROS , 175 PSI, CON 
MANOMETRO. COMPLETO O 

EQUIVALENTE EN CALIDAD Y SPECIFICACIONES 
TECNICAS, INCLUYE. MATERIALES. MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. 

VI. - LETRERO DE OBRA 

U R B A N I Z A C I O N . SE) SEÑALIZACION. LE) 
LETREROS. A) LETRERO DE OBRA TIPO FIJO DE 4.88 M. 
X 2.44 M. SEGUN PLANO UNICO ANEXO. INCLUYE SU
MINISTRO, LA INSTALACION Y EL 

DESMANTELAMIENTO AL CONCLUIR LA OBRA. 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 

ACUMULADO: 

PORCENTAJE PERIODO: 

PORCENTAJE ACUMULADO: 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE ÓBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Clíente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
Código 

005 

NOTA01 

NOTA02 

NOTA03 

NOTA04 

NOTA05 

Descripción 
................ OTAS GENERALE ............... .. 

1. EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA SE 
DEBERÁ REALIZAR DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE 
LA S.C.T. Y SE DEBERÁ INCLUIR EN LOS COSTOS 
INDIRECTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y SE 

CONCILIARA CON LA RESIDENCIA DE FONATUR, 
DEPENDIENDO DE LA PRO- GRAMACIÓN DE LOS 
FRENTES DE TRABAJO . . 

2. EL CONTRATISTA DEBERA DE PRORRATEAR 
DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS El EQUIPO DE 
TOPOGRAFIA PARA El CONTROL ESPECIFICO DE SUS 
TRA8/\JOS DE TRAZO, NIVELACION Y 

SECCIONAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE LA 0B 
Y DESDE EL INICIO DE LA MIS- MA, DE ACUERDO A LO 
ESTIPULADO EN El CONTRATO . . 

3. PARA LOGRAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS, El 
CONTRATISTA DEBERA PRORRATEAR DENTRO DE SUS 
COSTOS INDIREC- TOS El EQUIPO Y 

PERSONAL CAPACITADO DE LABORA-
NECESARIO PARA TAL FIN . . 

4. PARA LOS ACARREOS SE DEBERAN CONSIDERAR 
INVA- RIABLEMENTE EL USO DE LAS TARIFAS DE LOS 
FLETE- ROS DEL SINDICATO DE TRANSPORTISTAS DE 
MATERIA- LES DE 

CONSTRUCCION Y SIMILARES DEL MUNICIPIO DE BAHI 
DE BANDERAS DEL ESTADO DE NAYARIT U 
ORGANIZACION(ES) REGIONAL(ES) SIMILARES QUE 
POSEAN CONCESION PARA LA REALIZACION DE DI-

CHAS ACTIVIDADES . . 

5. EL CONTRATISTA DEBERA DE PRORRAT 
DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS LOS TRABAJO 
QUE SE RE- QUIERAN PARA DAR ATENCION A LA 
DISPOSICIO- NES PARA 

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, DURANTE TODO El 
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA. DEACUERDO A 
LO INDICADO EN EL ANEXO "E" . 

SE PROCEDE A TESTAR "PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS" 
CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 11 DE LA LFTAIP y ART. 163 DE LA LEY FEDERAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE HACE A SU TITULAR OBTENER O 
MANTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA O ECONOMICA FRENTE A TERCEROS. 

j 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARO. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE. 

Lugar: 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Inicio obra: 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.X 
RLOPySRM 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
Código 

NOTA06 

NOTA07 

NOTA08 

NOTA09 

NOTA10 

Descripción 

6. LA CONTRATISTA DEBERA PRORATEAR DENTRO DE 
SUS COSTOS INDIRECTOS LA LIMPIEZA GENERAL DE 
LA OBRA AL TERMINO DE ESTA . 

7. LOS LICITANTES DEBERAN INDICAR LAS MARCAS 
DEL MATERIAL Y/O EQUIPO OFERTADOS; PARA EL 
CASO DE QUE LOS LICITANTES PROPONGAN UNA 
MARCA EQUIVA- LENTE A ALGUNA DE LAS 

ESPECIFICADAS EN EL PRE- SENTE CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS. DEBERÁN ADJUNTAR EN LA 
PROPOSICION, LA FICHA TÉCNICA QUE DEMU- ESTRE 
DICHA EQUIVALENCIA, EN El ENTENDIDO DE 

QUE SI A JUICIO DE LA ENTIDAD, LA MARCA OFER
TADA NO FUERA EQUIVALENTE, CON INDEPENDENCIA 
DE LA EVALUACION ECONOMICA Y NORMATIVA DE LA 
PROPUESTA, LOS LICITANTES 

QUEDARAN OBLIGADOS REVISAR LA FICHA TÉCNICA Y 
A JUICIO DE LA ENTIDAD LA MARCA OFERTADA NO 
FUERA EQUNALEN- TE. LOS LICITANTES QUEDARÁN 
OBLIGADOS A SUMI-

NISTRAR LOS EQUIPOS Y/O MATERIALES, DE CUALES
QUIERA DE LAS MARCAS DE REFERENCIA INDICADAS 
EN EL PRESENTE CATALOGO DE CONCEPTOS . . 

8. LOS SITIOS DE TIRO Y ACOPIO LOS DEFINIRA EL 
CONTRATISTA EN COORDINACION CON LA RESIDENCIA 
DE FONATUR . . 

9. NO SE ACEPTARA EL SUMINISTRO E INSTALACION 
DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HECHIZAS .. 

10. ANTES DE REALIZAR LA COMPRA DE LOS EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS; LA CONTRATISTA GANADORA 
ESTA OBLIGADA A VERIFICAR CON EL PERSONAL DE 
SUPER- VISION DE FONATUR Y CON 

EL OPERADOR DE LA PLAN TA DE TRATAMIENTO, LAS 
CARACTERISTICAS DE OPE- RACION (GASTO, CARGA. 
POTENCIA, VOL TAJE.MARCA. MODELO, DIMESIONES DE 
LAS ESTRUCTURAS DONDE SE 

SE PROCEDE A TESTAR "PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS" 
CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 11 DE LA LFTAIP y ART. 163 DE LA LEY FEDERAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE HACE A SU TITULAR OBTENER O 
MANTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA O ECONOMICA FRENTE A TERCEROS. 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MARY REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Código 

NOTA11 

NOTA12 

NOTA13 

Descripción 

COLOCARAN ETC.); DE TODOS LOS EQUIPOS ELECTRO
MECANICOS QUE TENGA QUE SUMINISTRAR Y/O INS
TALAR E INFORMAR A LA RESIDENCIA SOBRE CUAL
QUIER DISCREPANCIA . . 

11 . PARA TODOS LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS, 
LA CONTRATISTA DEBE INCLUIR LA PUESTA EN 
MARCHAASATISFACCION DE FONATUR. . 

12. PARA TODOS LOS ESTUDIOS Y AUDITORIAS DE 
SEGU- RIDAD Y REGISTRO DE VALORES DE 
RESISTENCIAS EN EL SISTEMA DE TIERRAS FISICAS, 
DEBERAN SER ELABORADOS POR 

EMPRESAS O PERSONAS FISICAS CON LAS 
AUTORIZACIONES Y REGISTRO QUE RIGEN LAS 
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES . . 

13. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE 
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS 
CUALES DEBERAN QUEDAR EJECUTADOS TAL COMO 
LO ESTABLE- CE EL 

PROYECTO EJECUTIVO Y SUS ESPECIFICACIO- NES 
TECNICAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL SISTEMA 
CONSTRUCTIVO APLICADO POR EL CONTRATISTA, 
ASIMISMO, SERA EL RESPONSABLE DE LA 

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA UTILIZADA EN LA EJECUCION DE LOS 
MISMOS, POR LO CUAL LOS 
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, 
NO PODRAN SER MODIFICADOS EN TANTO EL 
PROYECTO EJECUTIVO Y SUS ESPECIFICA- CIONES NO 
SUFRA CAMBIOS EN 

ALGUNA O ALGUNAS DE SUS PARTES. SI LA 
CONTRATISTA PRETENDE PROPONER UN SISTEMA 
CONSTRUCTIVO DIFERENTE A LO ESTABLECIDO EN EL 
PROYECTO EJECUTIVO DEBERÁ NOTIFICARLO Y 

SOLICITAR SU AUTORIZACION A FONATUR PREVIO A LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS . . 

SE PROCEDE A TESTAR "PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS" 
CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 11 DE LA LFTAIP y ART. 163 DE LA LEY FEDERAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE HACE A SU TITULAR OBTENER O 
MANTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA O ECONOMICA FRENTE A TERCEROS. 

/' ; 
' / 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESAUNIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN El CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
Código 

NOTA14 

NOTA15 

NOTA16 

010 

UAPDEPG003 

Descripción 

14.- EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE 
DE CUALQUIER MODIFICACION A LOS PROYECTOS, SIN 
PREVIO AVISO Y SIN EL VISTO BUENO DE FONATUR.. 

15.- EL CONTRATISTA DEBERA DE PRORRATEAR 
DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS LA 
ACTUALIZACION DE TO- DOS LOS PLANOS DE 
PROYECTO. REFLEJANDO LAS MODIFICACIONES 

QUE HAYA SUFRIDO EL PROYECTO ORIGINAL ATRAVES 
DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA: LO 
ANTERIOR ES CONDICION NECESARIA PARA HACER EL 
FINIQUITO DEL CONTRATO 

CORRES- PONDIENTE .. 

16. LA CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR QUE 
DURANTE EL REEQUIPAMIENTO EL PROCESO DE 
TRATAMIENTO NO PODRA SER SUSPENDIDO. 

1.- REHAB RECUB DE TANQUE ELEVADO 

U R B A N I ZA C I O N . AP) O B R A S D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE. 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) DE) 
DESMONTAJES Y/O DESMANTELAMIENTOS. 
003)DESINSTALACIÓN, RETIRO Y TRANSPORTACIÓN 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

A SITO DE TIRO O BASURERO. QUE SE LOCALIZA A UNA 
DISTANCIA PROMEDIDO DE 8 KM INDICADO POR LA 
RESIDENCIA. DE RECUBRIMIENTO EXISTENTE EN MAL 
ESTADO A BASE DE GEOTEXTIL 

40, ASI COMO DE LA MEMBRANA (SIKAPLAN WT 4220-
15C) DE POLIOELEFINAS (FPO)COLOR AZUL: LOS 
TRABAJOS INCLUYEN: EL RETIRO DE MATERIAL QUE SE 
NCUENTRA EN LAS SUPERFICIES 

SE PROCEDE A TESTAR "PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS" 
CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 11 DE LA LFTAIP y ART. 163 DE LA LEY FEDERAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE HACE A SU TITULAR OBTENER O 
MANTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA O ECONOMICA FRENTE A TERCEROS. 

INTERNAS DEL TANQUE (LOSA DE PISO, MUROS Y 
COLUMNAS), MANO DE OBRA QUE INTERVENGA. 
ACARREOS AL SITIO DE TIRO INDICADO POR LA 
RESIDENCIA. EQUIPO. HERRAMIENTA Y TODO LO 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-0-01 Fecha: 03/05/2024 

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 
REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT . 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Lilibú, Nayaril Fin obra: 

1 os días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
Código Descripción 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS P.U.O.T. 

UAPMACA006 U R B A N IZA C I O N . AP) O 8 RAS D E A G U A P O T 
A 8 L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGU 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA. ACTUALIZADAS.) O B R A S D E 
M A N T E N I M I E N T O . C) LIMPIEZA Y OESINFECCION. 
EL PRECIO UNITARIO IN- CLUYE 

TODOS LOS CARGOS QUE SE DERIVEN POR E 
EMPLEO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO. LA MANO 
DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESA 
RIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 

DE LOS TRABAJOS SEGUN BASE DE PAGO: UAP MACA, 
(P.U.O.T.). A) DE TANQUES Y CISTERNAS DE AGU 
POTABLE. 006) LIMPIEZA DE MUROS, COLUMNAS 
LOSAS DE ES- TRUCTURAS DE 

CONCRETO. CON KARCHER, PARA RETIRAR 
IMPUREZAS Y MATERIALES SUELTOS, INCLUYE 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. SE PROCEDE 
CON EL LAVADO EN TODAS LAS PARTES DEL 

TANQUE MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, CON UN 
CONTENIDO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% PA 
ELIMINAR LAS BACTERIAS. DISUELTO EN AGUA LIMPI 
AL 10% CON APLICACIÓN POR 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.X 
RLOPySRM 

ASPERSIÓN DE BAJA PRESIÓN. EL VACIADO DE 
TANQUE COMPLETO SE DA EN FORMA AUTOMATIC 
POR LA DEMANDA SOLICITADA POR LOS USUARIO 
INCLUYE: EL RETIRO DE LOS 

SE PROCEDE A TESTAR "PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS" 
CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 11 DE LA LFTAIP y ART. 163 DE LA LEY FEDERAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE HACE A SU TITULAR OBTENER O 
MANTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA O ECONOMICA FRENTE A TERCEROS. 

RESIDUOS DE PINTURA. SUCIEDAD, SEDIMENTOS 
MATERIAL ACUMULADO EN EL TANQUE AL FINAL DEL 
LAVADO, INCLUYE: ACOPIO. CARGA, ACARREOS Y 
DESCARGA DE RESIDUOS DE ESTA 

J 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARO. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO Al TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE 

R~EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CARCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN El CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Lilibú, Nayarit Fin obra: 

108 dlas naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
Código 

UAPZZF003 

Descripción 

ACTIVIDAD HASTA EL SITIO DE TIRO QUE SE 
ENCUENTRA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 8 KM 
INDICADO POR LA RESIDENCIA, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO 

RELACIONADO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS P.U.O.T 

U R B A N I ZA C I O N . AP) O B R A S D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) ZZ) C o N C E p 
T O S V A R I O S, INCLUYE MATERIALES. 
HERRAMIENTA MANO DE OBRA. 

EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES 
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, Y LIMPIEZA DEL 
LUGAR, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. 

F) REPARACIONES, MENORES, LIMPIEZAS Y PRUEBA 
HIDROSTATICA DE TANQUES DE AGUA POTABLE, QUE 
CONSISTE EN LLENADO DE TANQUE CON AGUA Y 
VERIFICAR EN UN TIEMPO MAXIMO DE 

48 HORAS SI NO SE TIENEN FUGAS, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 003)REAPARACION DE SUPERFICIES 
INTERNAS DEL TANQUE (LOSA DE 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.X 
RLOPySRM 

PISO, MUROS Y COLUMNAS) EN CISTERNA INCLUYE 
CURADO DE ACERO A BASE DE PROXILAB- B1O,RENDD. 
300 MM/M2,O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y 
ESPECIFICACIONES SELLADO DE 

GRIETAS A BASE DE FESTER UPERSEAL RENO. 250 
MM/M2 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y 
ESPECIFICACIONES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE 
OBRA QUE INTERVENGA, ANDAMIOS, EQUIPO Y 

SE PROCEDE A TESTAR "PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS" 
CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 11 DE LA LFTAIP y ART. 163 DE LA LEY FEDERAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE HACE A SU TITULAR OBTENER O 
MANTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA O ECONOMICA FRENTE A TERCEROS. 

HERRAMIENTA. P.U.O.T / 
GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS u 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
Códl o 

UAPZZF004 

UAPZZF00S 

Descripción 

U R B A N I ZA C I O N . AP) O B R A S D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA. ACTUALIZADAS.) ZZ) C o N C E p 
T O S V A R I O S. INCLUYE MATERIALES, 
HERRAMIENTA MANO DE OBRA. 

EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES 
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, Y LIMPIEZA DEL 
LUGAR, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. 

F) REPARACIONES. MENORES. LIMPIEZAS Y PRUEBA 
HIDROSTATICA DE TANQUES DE AGUA POTABLE, QUE 
CONSISTE EN LLENADO DE TANQUE CON AGUA Y 
VERIFICAR EN UN TIEMPO MAXIMO DE 

48 HORAS SI NO SE TIENEN FUGAS, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 004)SUMINISTRO Y APLICACION DE 
MORTERO DE AL TA RESISTENCIA 

CON ESPESOR PROMEDIO DE 3.0 MM, FESTER CM-200. 
O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES 
PARA UNIFORMIZAR LA SUPERFICIE EN SUPERFICIES 
INTERIORES (LOSA 

DE PISO, MUROS Y COLUMNAS)Y OBTENER UNÁ MEJOR 
ADHERENCIA DEL PRODUCTO DE IMPERMEABILZANTE 
NUEVO INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, 
ACARREOS. 

MANIOBRAS. ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O.T 

U R B A N I Z A C I O N . AP) O B R A S D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE. 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 
REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Lítibú, Nayarit Fin obra: 

108 dias naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Código Descripción 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISI N 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) ZZ) C o N C E p 
T O S V A R I O S. INCLUYE MATERIALES, 
HERRAMIENTA MANO DE OBRA, 

EQUIPO. CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES 
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, Y LIMPIEZA DEL 
LUGAR, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. 

F) REPARACIONES, MENORES. LIMPIEZAS Y PRUEBA 
HIDROSTATICA DE TANQUES DE AGUA POTABLE, QUE 
CONSISTE EN LLENADO DE TANQUE CON AGUA Y 
VERIFICAR EN UN TIEMPO MAXIMO DE 

48 HORAS SI NO SE TIENEN FUGAS. INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 005)SUMINISTRO Y APLICACION DE 
IMPERMEABILIZANTE FESTER 

CR-66 O EQUIVALENTE EN CALIDAD 
ESPECIFCACIONES. A BASE DE TRES CAPAS DE 
RECUBRIMIENTO PARA UNIFORMIZAR LAS SUPERFICIES 
INTERIORES DEL TANQUE (LOSA DE 

PISO. MUROS Y COLUMNAS) Y OBTENER UNA MEJOR 
ADHERENCIA DEL PRODUCTO DE IMPERMEABILZANTE 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. ACARREOS, 
MANIOBRAS, ANDAMIOS, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

020 lf •• REHAB RECUB DE CISTERNA DE AGUA POTABLE 

UAPDEPG003 U R B A N 1 2 A C I O N . AP) O B RAS D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) DE) 
DESMONTAJES Y/O DESMANTELAMIENTOS 
003)DESINSTALACIÓN. RETIRO Y TRANSPORTACIÓN 

DOCUMENTO 

ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARO. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Código Descripción 

A SITO DE TIRO O BASURERO, QUE SE LOCALIZA A UNA 
DISTANCIA PROMEDIDO DE 8 KM INDICADO POR LA 
RESIDENCIA, DE RECUBRIMIENTO EXISTENTE EN MAL 
ESTADO A BASE DE GEOTEXTIL 

40, ASI COMO DE LA MEMBRANA (SIKAPLAN Wf 4220-
15C) DE POLIOELEFINAS (FPO)COLOR AZUL; LOS 
TRABAJOS INCLUYEN: EL RETIRO DE MATERIAL QUE SE 
NCUENTRA EN LAS SUPERFICIES 

INTERNAS DEL TANQUE (LOSA DE PISO, MUROS Y 
COLUMNAS), MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, 
ACARREOS AL SITIO DE TIRO INDICADO POR LA 
RESIDENCIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS P.U.O.T. 

UAPMACA006 U R B A N I Z A C I O N . AP) O B R A S D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE. 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) O B R A S O E 
M A N T E N I M I E N T O . C) LIMPIEZA Y DESINFECCION. 
EL PRECIO UNITARIO IN- CLUYE 

TODOS LOS CARGOS QUE SE DERIVEN POR EL 
EMPLEO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LA MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESA
RIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 

DE LOS TRABAJOS SEGUN BASE DE PAGO: UAP MACA, 
(P.U.O.T.). A) DE TANQUES Y CISTERNAS DE AGUA 
POTABLE. 006) LIMPIEZA DE MUROS, COLUMNAS Y 
LOSAS DE ES- TRUCTURAS DE 

CONCRETO, CON KARCHER. PARA RETIRAR 
IMPUREZAS Y MATERIALES SUELTOS. INCLUYE LA 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SE PROCEDERÁ 
CON EL LAVADO EN TODAS LAS PARTES DEL 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARO. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AG.UA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú. Nayarit Fin obra: 

108 dias naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO) 
Códl o 

UAPZZF003 

Descripción 

TANQUE MEDIANTE AGUA A PRESI N, CON UN 
CONTENIDO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% PARA 
ELIMINAR LAS BACTERIAS, DISUELTO EN AGUA LIMPIA 
AL 10% CON APLICACIÓN POR 

ASPERSIÓN DE BAJA PRESIÓN, EL VACIADO DEL 
TANQUE COMPLETO SE DA EN FORMA AUTOMATICA 
POR LA DEMANDA SOLICITADA POR LOS USUARIOS 
INCLUYE; EL RETIRO DE LOS 

RESIDUOS DE PINTURA, SUCIEDAD, SEDIMENTOS Y 
MATERIAL ACUMULADO EN EL TANQUE AL FINAL DEL 
LAVADO, INCLUYE: ACOPIO, CARGA, ACARREOS Y 
DESCARGA DE RESIDUOS DE ESTA 

ACTIVIDAD HASTA EL SITIO DE TIRO QUE SE 
ENCUENTRA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 8 KM 
INDICADO POR LA RESIDENCIA, MATERIALES. MANO DE 
OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO 

RELACIONADO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
LOS TRABAJOS P.U.O.T 

U R B A N I ZA C I O N . AP) O B R A S D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) U) C o N C E p 
T O S V A R I O S, INCLUYE MATERIALES. 
HERRAMIENTA MANO DE OBRA. 

EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES 
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES. Y LIMPIEZA DEL 
LUGAR. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. 

F) REPARACIONES . MENORES. LIMPIEZAS Y PRUEBA 
HIDROSTATICA DE TANQUES DE AGUA POTABLE, QUE 
CONSISTE EN LLENADO DE TANQUE CON AGUA Y 
VERIFICAR EN UN TIEMPO MAXIMO DE 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO Al TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
Código 

UAPZZF004 

Descripción 

48 HORAS SI NO SE TIENEN FUGAS, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 003)REAPARACION DE SUPERFICIES 
INTERNAS DEL TANQUE (LOSA DE 

PISO, MUROS Y COLUMNAS) EN CISTERNA INCLUYE 
CURADO DE ACERO A BASE DE PROXILAB- BIO,RENDD. 
300 MM/M2.0 EQUIVALENTE EN CALIDAD Y 
ESPECIFICACIONES SELLADO DE 

GRIETAS A BASE DE FESTER UPERSEAL RENO. 250 
MMIM2 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y 
ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE 
OBRA QUE INTERVENGA. ANDAMIOS, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA. P.U.O.T 

U R B A N I ZA C I O N . AP) O B R A S D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA. ACTUALIZADAS.) ZZ) C o N C E p 
T O S V A R I O S, INCLUYE MATERIALES. 
HERRAMIENTA MANO DE OBRA. 

EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES 
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES. Y LIMPIEZA DEL 
LUGAR. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. 

F) REPARACIONES, MENORES, LIMPIEZAS Y PRUEBA 
HIDROSTATICA DE TANQUES DE AGUA POTABLE, QUE 
CONSISTE EN LLENADO DE TANQUE CON AGUA Y 
VERIFICAR EN UN TIEMPO MAXIMO DE 

48 HORAS SI NO SE TIENEN FUGAS, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 004)SUMINISTRO Y APLICACION DE 
MORTERO DE AL TA RESISTENCIA 

CON ESPESOR PROMEDIO DE 3.0 MM, FESTER CM-200, 
O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES 
PARA UNIFORMIZAR LA SUPERFICIE EN SUPERFICIES 
INTERIORES (LOSA 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA. REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
Código 

UAPUF005 

030 

030010 

Descripción 

DE PISO, MUROS Y COLUMNAS)Y OBTENER UNA MEJOR 
ADHERENCIA DEL PRODUCTO DE IMPERMEABILZANTE 
NUEVO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. 
ACARREOS, 

MANIOBRAS, ANDM1IOS. EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O.T 

U R B A N I ZA C I O N . AP) O B R A S D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) ZZ) C o N C E p 
T O S V A R I O S, INCLUYE MATERIALES. 
HERRAMIENTA MANO DE OBRA. 

EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES 
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, Y LIMPIEZA DEL 
LUGAR, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. 

F) REPARACIONES. MENORES, LIMPIEZAS Y PRUEBA 
HIDROSTATICA DE TANQUES DE AGUA POTABLE. QUE 
CONSISTE EN LLENADO DE TANQUE CON AGUA Y 
VERIFICAR EN UN TIEMPO MAXIMO DE 

48 HORAS SI NO SE TIENEN FUGAS, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 005)SUMINISTRO Y APLICACION DE 
IMPERMEABILIZANTE FESTER 

CR-66 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y 

ESPECIFCACIONES, A BASE DE TRES CAPAS DE 
RECUBRIMIENTO PARA UNIFORMIZAR LAS SUPERFICIES 
INTERIORES DEL TANQUE (LOSA DE 

PISO, MUROS Y COLUMNAS) Y OBTENER UNA MEJOR 
ADHERENCIA DEL PRODUCTO DE IMPERMEABILZANTE 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, 
MANIOBRAS, ANDM1IOS, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

111. - REEQ DE CARCAMO DE AGUA DE MAR 

111.1.REHAB DE 3 BOMBAS 100 LPS 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-0-01 Fecha: 03/05/2024 

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 
REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ , EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
Código Descripción 

CPOEQAC007 C) OBRAS DE CABEZA. PO) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS. 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. 007) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 LPS 

MODELO 14 LS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FLECHA MOTRIZ 17-4 PH 1-3/16" CON 
TUERCA MOTRIZ EN BRONCE. 

CPDEQAC008 C) OBRAS DE CABEZA. PO) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. 00B) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 LPS 

MODELO 14 LS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO, MANIOBRAS. EQUIPO Y HERRAMIENTA 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FLECHA INTERM LUB AG 
C/COP 1-3/16" X 5 FT 

CPDEOAC009 C) OBRAS DE CABEZA. PO) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. 009) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 LPS 

DOCUMENTO 

ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 

CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Lítibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO 
Código Descripción 

MODELO 14 LS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FLECHA INTERM LUB AG 17-4 PH 
C/COP 1-3/16" X 10 FT 

CPDEQAC01 O C) OBRAS DE CABEZA. PO} PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. 010) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 LPS 

MODELO 14 LS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACION DE FLECHA DE IMPULSORES 17-4 PH 

CPDEOAC011 C) OBRAS DE CABEZA. PO) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. 011) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 LPS 

MODELO 14 LS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA. 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE PIEZAS BUJE EN NYLAMID PARA 
TAZÓN INTERMEDIO 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE. 

Lugar: 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Inicio obra : 

Ciudad: Lilibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
Código 

CPDEQAC012 

Descripción 

C) OBRAS DE CABEZA. PO) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS. 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS , P.U.O.T. 012) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 LPS 

MODELO 14 LS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO. MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O T. QUE CONTIENE· - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BUJE EN NYLAMID PARA TAZON DE 
SUCCIÓN 

CPDEQAC013 C) OBRAS DE CABEZA PD) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE 

030020 

CPDEQAC014 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. 013) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 LPS 

MODELO 14 LS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO. MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BUJE MARINO (INTERIOR 
NITRILO/EXTERIOR LATÓN)PARA FLECHA DE LINEA 

111.2 REHAB DE 2 BOMBAS 100 M3/H 

C) OBRAS DE CABEZA PO) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. 014) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 M3/HR 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARO. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-0-01 Fecha: 03/05/2024 

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 
REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra : 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Código Descripción 

MODELO 9WH, INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA, 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FLECHA MOTRIZ 17-4 PH 1" CON 
TUERCA MOTRIZ EN BRONCE ) 

CPDEQAC015 C) OBRAS DE CABEZA. PD) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. 015) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 M3/HR 

MODELO 9WH, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA. 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO. MANIOBRAS, EQUIPO V HERRAMIENTA. 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FLECHA INTERM LUB AG 17-4 PH 
C/COP 1" X 5 FT 

CPDEQAC016 C) OBRAS DE CABEZA. PO) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS. 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. 016) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 M3/HR 

MODELO 9WH, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO. MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FLECHA INTERM LUB AG 17-4 PH 
C/COP 1" X 10 FT 

DOCUMENTO 

ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS ¡__¡ 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
Código 

CPDEQAC017 

Descripción 

C) OBRAS DE CABEZA. PO) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.0.T. 017) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 M3/HR 

MODELO 9WH, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 

KILOMETRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACION DE FLECHA DE IMPULSORES 17-4 PH 

CPDEOAC018 C) OBRAS DE CABEZA. PO) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) GOUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. 018) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 M3/HR 

MODELO 9WH, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE JUEGO DE BUJES CADA JUEGO 
INCLUYE 1 SUCCIÓN + 2 INTERMEDIO + 1 DESCARGA EN 
NYLAMID 

CPDEQAC019 C) OBRAS DE CABEZA PO) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. EQ) EQUIPOS. A) REFACCIONES. AC) 
SUMINSTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. 019) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA BOMBAS MARCA 
WARSON DE 100 M3/HR 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO 
Código 

040 

040010 

Descripción 

MODELO 9WH, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
DESMANTELAMIENTO Y ACARREOS A UN (1) 
KILOMETRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O T. QUE CONTIENE: - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BUJE MARINO ( INTERIOR 
NITRILO/EXTERIOR LATÓN)PARA FLECHA DE LINEA 

IV.- REEQ DE PLANTA DE TRAT. DE AGUA RESIDUAL 

IV.1 REEQUIPAMIENTO DE PTAR 

CPTEQZRA 111 C) OBRAS DE CABEZA P LA N TA S D E T R ATA M 1 

E N T O . E Q U I P O S . (BASE DE PAGO: CPT EQ ). Z) 
SUMINISTRO, INSTALACION. CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA LA 

CORRECTA EJECUCION Dt Los TRABAJOS. R) 
DIFUSORES, SOPLADORES, ACTUADORES, 
SOLENOIDES Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE 
AEREACION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 

LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A 
SATISFACCION DE FONATUR. 111)SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE TORNILLERIA PARA LOS DISUFORES 
DE BURBUJA FINAA BASE DE 

TORNILLOS DE 1/4" X 1 1/2" DE ACERO INOXIDABLE 316, 
CNJA TORNILLO INCLUYE RONDANA DE 1/4" Y TUERCA 
DE 1/4" DE ACERO INOXIDABLE 316. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGA, ACARREOS. MANIOBRAS, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA P.U.O.T 

CPTEQZRA112 C)OBRASDECABEZA. PLANTAS DE TRATAMI 
E N T O . E Q U I P O S . (BASE DE PAGO: CPT EQ ). Z) 
SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS, 
INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA LA 

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. R) 
DIFUSORES. SOPLADORES. ACTUNJORES, 
SOLENOIDES Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE 
AEREACION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENER . 
Código 

UALDE078 

Descripción 

LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A 
SATISFACCION DE FONATUR. 112)SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA 
MODELO SSI ECO350-E DISCO DE 30 CM (12") 

CUERPO DEL DIFUSOR FABRICADO EN POLIPROPILENO 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, CONEXIÓN 
ROSCADA DE 3¡4• NPT Y MEMBRANAS DE EPDM, O 
EQUIVALENTES EN 

CALIDAD Y ESPECIFICACIONES INCLUYE: VACIADO DEL 
TANQUE (CON DIMENSIONES INTERIORES DE 
28.50X9.50) MEDIANTE TRASPALEO DEL AGUA SUCIA 
HACIA EL TANQUE CONTIGUO CON BOMBAS 

DE ACHIQUE PARA ESTE TIPO DE AGUA (SUMERGIBLE) 
DE 6" DE DIAMETRO HASTA UNA ALTURA DE TIRANTE 
DE 2.50 M;CON EQUIPO ESPECIAL (VACTOR) CUANDO 
YA SE TENGA UN 

TIRANTE DE FLUJO DE 50 CM DE AL TURA, EL SITIO DE 
TIRO TENDRA UNA DISTANCIA DE 8 KM; 
DESINSTALACION DE LOS EXISTENTES, ABRAZADERA 
DE PVC DE 2", NO SE INCLUYEN 

TORNILLOS. MATERIALES, MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGA, ACARREOS, MANIOBRAS. EQUIPO Y 
HERRAMIENTA P.U.O.T 

URBANIZACION . OBRAS DE ALCANTARI 
L L A D O . Al) SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL (ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y TECNICAS DEL 

MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LA COMISIONA NACIONAL DEL AGUA, 
ACTUALIZADAS). DE) DEMOLICIONES, 
DESMATELAMIENTOS. Y/O DESMONTA- JES, 

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CAR- GA, 
ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE 
LA DESINSTALACION Y DEMOLICION HASTA EL LUGAR 
DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA, Y TODO LO 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARO. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÜ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO 

Código Descripción 

UALDE079 

UALDE080 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. P.U.O.T. 078) DEMOLICION DE MURO 
EXISTENTE DE MEDIDAS 0.62X 0.85 X 0.12 M INCLUYE: 
HERRAMIENTA MANO DE OBRA, CARGA. 

ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE 
LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA 
RESIDENCIA. P.U.O.t. 

URBANIZACION . OBRAS DE ALCANTARI 
L L A D O . AL) SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL (ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y TECNICAS DEL 

MANUAL DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LA COMISIONA NACIONAL DEL AGUA, 
ACTUALIZADAS). DE) DEMOLICIONES. 
DESMATELAMIENTOS, Y/O DESMONTA- JES, 

INCLUYE: MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. CAR- GA. 
ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE 
LA DESINSTALACION Y DEMOLICION HASTA EL LUGAR 
DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA. Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS, P.U.O.T. 079) DESINSTALACION Y RETIRO AL 
SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA DE CARRETE DE 
0.25M DE LARGO DE 6" DE DIAM. 

INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE. 
MANIOBRAS. CARGA Y ACARREO, TRASLADO Y 
ENTREGA A RESGUARDO AL LUGAR INDICADO POR LA 
RESIDENCIA P.U.O.T. 

URBANIZACION.OBRAS DE ALCANTARI 
L L A D O . AL) SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL (ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y TECNICAS DEL 

MANUAL DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LA COMISIONA NACIONAL DEL AGUA 
ACTUALIZADAS). DE) DEMOLICIONES, 
DESMATELAMIENTOS, Y/O DESMONTA- JES, 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Lugar: 

Ciudad: Litibú, Nayarit 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENE 

Códl o 

UALDE081 

UALDE082 

Descripción 

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CAR- G 
ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO D 
LA DESINSTALACION Y DEMOLICION HASTA EL LUG 
DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA, Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LO 
TRABAJOS, P.U.O.T. 080) DESINSTALACION Y RETIRO 
SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA DE JUNT 
DRESSER DE 6" DE DIAM INCLUYE MANO DE 

OBRA. HERRAMIENTA, FLETE, MANIOBRAS, CARGA 
ACARREO, TRASLADO Y ENTREGA A RESGUARDO 
LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA P.U.O.T. 

URBANIZACION.OBRAS DE ALCANTAR 
L L A D O . AL) SISTEMA DE ALCANTARILLAD 
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL (ESPECIFICACIONE 
GENERALES Y TECNICAS DEL 

MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
SANEAMIENTO DE LA COMISIONA NACIONAL DEL AGU 
ACTUALIZADAS) . DE) DEMOLICIONE 
DESMATELAMIENTOS, Y/O DESMONTA• JES, 

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CAR· G 
ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO D 
LA DESINSTALACION Y DEMOLICION HASTA EL LUG 
DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA, Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LO 
TRABAJOS, P.U.O.T. 081) DESINSTALACION Y RETIRO 
SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA DE CODO DE 9 
DE 6" DE DIAM INCLUYE MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, FLETE, MANIOBRAS, CARGA 
ACARREO, TRASLADO Y ENTREGA A RESGUARDO 
LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA P.U.O.T. 

URBANIZACION.OBRAS DE ALCANTA 
L L A D O AL) SISTEMA DE ALCANTARILLAD 
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL (ESPECIFICACIONE 
GENERALES Y TECNICAS DEL 

Duración: 

Inicio obra: 

Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA. REEOUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS 

Código 

UALDE083 

Descripción 

MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LA COMISIONA NACIONAL DEL AG 
ACTUALIZADAS). DE) DEMOLICION 
DESMATELAMIENTOS, Y/O DESMONTA- JES, 

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CAR
ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO 
LA DESINSTALACION Y DEMOLICION HASTA EL LUG 
DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA, Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE L 
TRABAJOS, P.U.O.T. 082) DESINSTALACION Y RETIRO 
SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA PARA 
POSTERIOR COLOCACION DE VALVULA 

CHECK DE 6" DIAM, INCLUYE MANO DE 08 
HERRAMIENTA. FLETE. MANIOBRAS. CARGA 
ACARREO, TRASLADO Y ENTREGA A RESGUARDO 
LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA P.U.O.T. 

URBANIZACION . OBRAS DE ALCANTA 
L L A D O . AL) SISTEMA DE ALCANTARILLA 
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL (ESPECIFICACION 
GENERALES Y TECNICAS DEL 

MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
SANEAMIENTO DE LA COMISIONA NACIONAL DEL AG 
ACTUALIZADAS). DE) DEMOLICION 
DESMATELAMIENTOS. Y/O DESMONTA- JES, 

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CAR
ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO 
LA DESINSTALACION Y DEMOLICION HASTA EL LUG 
DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA. Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE L 
TRABAJOS, P.U.O.T. 083) DESINSTALACION Y RETIRO 
SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA PARA 
POSTERIOR COLOCACION DE REDUCCIÓN 

DE 6" A 4" DE DIAM INCLUYE MANO DE 0B 
HERRAMIENTA. FLETE. MANIOBRAS. CARGA 
ACARREO. TRASLADO Y ENTREGA A RESGUARDO 
LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA P.U.O.T. 

108 dlas naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-0-01 Fecha: 03/05/2024 

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 
REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayaril Fin obra: 

106 días naturales 

16/05/2024 

31/06/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Código 

UALDE084 

Descripción 

URBANIZACION . OBRAS DE ALCANTARI 
L L A D O . AL) SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y DRENA.JE PLUVIAL (ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y TECNICAS DEL 

MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LA COMISIONA NACIONAL DEL AGUA, 
ACTUALIZADAS). DE) DEMOLICIONES, 
DESMATELAMIENTOS, Y/O DESMONTA- JES. 

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CAR- GA, 
ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE 
LA DESINSTALACION Y DEMOLICION HASTA EL LUGAR 
DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA, Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS, P.U.O.T. 0&4) DESINSTALACION Y RETIRO AL 
SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA DE BOMBA 
EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA, FLETE. MANIOBRAS, CARGA Y 
ACARREO, TRASLADO Y ENTREGA A RESGUARDO AL 
LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA P .U.O.T. 

UALEBCAOBO U R B A N I ZA C I O N . O B RAS D E A L CAN TA R 1 
L L A D O . AL) SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y DRENA.JE PLUVIAL (ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y TECNICAS DEL 

MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LA COMISIONA NACIONAL DEL AGUA, 
ACTUALIZADAS). E Q U I P O S D E B O M B E O . C) 
SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION, 

PRUEBAS, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, (BASE DE 
PAGO: UAL EB C). A) BOMBA SUMERGIBLE 
INASTASCABLE PARA MANEJO DE DE AGUAS 

NEGRAS. OBO)SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 
CENTRIFUGA HORIZONTAL AUTOCEBANTE 
TRAGASOLIDOS, MARCA BARMESA, MODELO SH3-U. O 
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES 

DOCUMENTO 

ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE 
REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS 
Código Descripción 

TÉCNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGA, ACARREOS, MANIOBRAS, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA P.U.O.T 

UAPPEABK011 U R B A N I ZA C I O N . AP) O B RAS D E A G U A p O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) P I E Z A S E S 
PE C I AL ES . K) REDUCCION 011)REINSTALACION DE 
REDUCCION DE FOFO DE 6" 

A 4" DE DIAMETRO EN NUEVO TREN DE DESCARGA DE 
LODOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGA. ACARREOS, MANIOBRAS, EQUIPO y 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
P.U.O.T 

UAPPECC8003 U R B A NI ZA C ION . AP) OBRAS DE AGUA PO T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) P I E Z A S E S 
P E C I A L E S . C) TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA 
HEXAGONAL. C) SUMINISTRO E 

INSTALACION DE TORNILLOS CON CABE- ZA Y TUERCA 
HEXAGONAL: INCLUYENDO PRUEBAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS.(BASE DE PAGO 

UAP PE CC): 8) DE 15.9 MM (518") DE DIAMETRO: PARA 
BRIDAS DE 2 A 4 PULGADAS DE DIAMETRO. 003) DE 3" 
(76 MM) DE LONGITUD. 

Unidad 

108 dlas naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE. 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS 

Código Descripción 

UAPPECCC004 U R B A N IZA C I O N . AP) O B R A S O E A G U A PO T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE. 

UAPPEDCD 

UAPPEDCE 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA. ACTUALIZADAS.) P I E Z A S E S 
P E C I A L E S . C) TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA 
HEXAGONAL. C) SUMINISTRO E 

INSTALACION DE TORNILLOS CON CABE- ZA Y TUERCA 
HEXAGONAL; INCLUYENDO PRUEBAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS.(BASE DE PAGO 

UAP PE CC): C) DE 19.1 MM (3/4") DE DIAMETRO; PARA 
BRIDAS DE 6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO. 004) DE 3 
1/2" (88 MM) DE LONGITUD. 

U R B A N I Z A C I O N . AP) O B R A S O E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE. 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA. ACTUALIZADAS.) P I E Z A S E S 
P E C I A L E S . D) EMPAQUES DE PLOMO C) 
SUMINISTRO E INST ALACION DE 

EMPAQUES DE PLOMO: INCLUYENDO PRUEBAS Y TODO 
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS. (BASE DE PAGO UAP PE OC): D) DE 102 
MM (4") DE DIAMETRO. 

U R B A N I ZA C I O N . AP) O B R A S O E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) P I E Z A S E S 
P E C I AL E S . D) EMPAQUES DE PLOMC) SUMINISTRO 
E INSTALACION DE 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CARCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ , EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS 
Códl o Descripción Unidad 

EMPAQUES DE PLOMO: INCLUYENDO PRUEBAS Y TODO 
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS. (BASE DE PAGO UAP PE OC): E) DE 152 
MM (6") DE DIAMETRO. 

UAPTUFCA026 U R B A N I ZA C I O N . AP) O B RAS D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) T U B E R I A S 
Y C O N E X I O N E S . F) TUBERIA Y CONEXIONES DE 
ACERO AL CARBON, NORMA 

ASTM-A53, GRADO B. EXTREMOS BISELADOS. C) 
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA: 
INCLUYE EL SUMINISTRO Y ACARREO DEL AGUA, Y 
TODO LO NECESARIO PARA 

LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CON 
DIAMETROS NOMINALES. (BASE DE PAGO U/\P TU FC) 
DE: A) TUBERIA DE ACERO CON COSTURA. 
026)FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA 

ESPECIAL DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4", 

CEDULA 40 CON UNA LONGITUD DE 0.33 M SOLDADO A 
UN CODO DE 90º DE 4" DE DIAMETRO, BRIDADO EN 
AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, 
ACARREOS, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
P.U.O.T 

UAPTUFCA027 U R B A NI ZA C ION . AP) OBRAS DE AGUA PO T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) T U B E R I A S 
Y C O N E X I O N E S . F) TUBERIA Y CONEXIONES DE 
ACERO AL CARBON, NORMA 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARO. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Lugar: 

Ciudad: Litibú, Nayarit 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENE 

Código Descripción 

ASTM-A53, GRADO B, EXTREMOS BISELADOS. C) 
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA; 
INCLUYE EL SUMINISTRO Y ACARREO DEL AGUA. Y 
TODO LO NECESARIO PARA 

LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CON 
DIAMETROS NOMINALES. (BASE DE PAGO UAP TU FC) 
DE: A) TUBERIA DE ACERO CON COSTURA. 
027)FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA 

ESPECIAL DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4", 
CEDULA 40 CON UNA LONGITUD DE 0.74 M SOLDADO A 
UN CODO DE 22' DE 4" DE DIAMETRO, BRIDADO EN 
AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, 
ACARREOS, MANIOBRAS. EQUIPO Y HERRAMIENTA 
P.U.O.T 

UAPVABAB005 U R B A N IZA C I O N . AP) O B RAS D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE. 

040020 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) V AL V U LA S . 
8) VALVULAS DE RETENCION (CHECK) A) DE FIERRO 
FUNDIDO. 8) INSTALACION Y 

PRUEBAS DE VALVULA DE RETENCION (CHECK), PARA 
8.8 KG/CM2 (125 PSI) DE FIERRO FUNDIDO BASE DE 
PAGO. INCLUYE: TODO LO NECESA- RIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS.: UAP VA BAB. 00S)REINSTALACION DE 
VALVULA CHECK DE 6" DE DIAMETRO EN NUEVO TREN 
DE DESCARGA DEL SISTEMA DE LODOS, INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, 

ACARREOS, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
P.U.O.T 

IV.2 REHAB DESHIDRATADO DE LODOS 

Duración: 

Inicio obra: 

Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARO. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-0-01 Fecha: 03/05/2024 

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE 
R~EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CARCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 
Lugar: Inicio obra : 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO 

Códl o Descripción 

CPTEQPBI001 C) OBRAS DE CABEZA. P L A N TAS D E T RATA M 1 
E N T O . E Q U I P O S . (BASE DE PAGO: CPT EQ ). P) 
EQUIPOS DE BOMBEO. 8) INSTALACION, CONEXION y 
PRUEBAS. INCLUYE: TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 1) BOMBA PARA LODOS DIGERIDOS. 
001)SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TIPO NEMO 
MODELO NM045BY01 L07V O EQUIVALENTE 

EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE: 
DESINSTALACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE Y RETIRO AL 
ALMACEN. MATERIALES, MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGA, ACARREOS, MANIOBRAS, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T 

UELTAVC021 U R B A N IZA C I O N . EL) ELECTRIFICACION. TA) 
TABLEROS. VARIOS: C) SUMINISTRO INSTALACIÓN 
CONEXIÓN Y PRUEBAS DE: 021) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TABL!:RO D!: CONTROL 

ELÉCTRICO PARA FILTRO BANDA COMBINADO MARCA 
EMO MODELO OMEGA MINI 10 NG / OMEGA 100100 
SERIE 1432 EQUIVALENTE O SUPERIOR EN 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. CONSISTE EN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE NO 
METALICO. CON PUERTA Y CERRADURA, COLOR GRIS 
RAL-703. GRADO DE PROTECCIÓN IP66, A PRUEBA DE 
CHORRO DE AGUA A PRESION. 

DIMENSIONES EXTERIORES 1200X1000X500 (AL TO, 
FRENTE. PROFUNDO), 1 PZA VARIADOR FILTRO BANDA 
1.5 HP 460 VAC. 2 PZAS ARRANCADOR TENSIÓN PLENA 
BOMBA DE LAVADO 5 HP 460 VAC. 

1 PZA ARRANCADOR TENSIÓN PLENA AGITADOR DE 
POLÍMERO 1 HP 460 VAC, 1 PZA VARIAOOR BOMBA DE 
POLÍMERO 1 HP (SE CONTROLA DOS BOMBAS CON UN 
VARIAOOR), 1 PZA VARIAOOR BOMBA DE 

DOCUMENTO 

ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 

Lugar: Inicio obra: 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 

108 días naturales 

16/05/2024 

31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Código 

050 

CPDDE002 

Descripción 

LODOS 5 HP (SE CONTROLA DOS BOMBAS DE LODOS 
CON UN VARIAOOR), 1 PZA ARRANCADOR TENSIÓN 
PLENA 5 HP 460 VAC COMPRESOR DE AIRE. 1 PZA 
ARRANCADOR TENSIÓN PLENA 1 HP 

460 VAC BANDA TRANSPORTADOR, 1 PZA VARIADOR 1 
HP 460 VAC MESA ESPESADORA, 1 PZA INTERRUPTOR 
PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA DE 3X70 AMP, 1 PZA 
TRANSFORMADOR DE CONTROL 

440/127 VCA 1 KVA. INCLUYE: PANTALLA DE 
PROGRAMACIÓN PARA VARIADORES DE FRECUENCIA, 
RELEVADORES DE CONTROL Y DE INTERFACE, 
LAMPARA INDICADORAS DE ESTADO. 

ACCIONAMIENTO MEDIANTE BOTONES PULSADORES, 
SELECTORES. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DIFERENTES 
CALIBRES, ENTREGA DE 

DIAGRAMAS. PRUEBAS DE CAMPO. LOGICA DE 
CONTROL POR CONTACTOS Y RELEVADORES, 
PROGRAMACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA. MANO 
DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES. 

EQUIPOS Y PUESTA EN OPERACIÓN A SATISFACCION 
DE FONATUR, DESCONEXION, DESMANTELAMIENTO Y 
RETIRO CON RECUPERACIÓN DE TABLEROS 
EXISTENTES AL 

SITIO DE DISPOSICION INDICADO POR LA RESIDENCIA 
UBICADO A UNA DISTANCIA MEDIA DE 1 KM, P.U.O.T 

V.- REEQ DE PLANTA DESALINIZADORA (COMPRESOR) 

C) OBRAS DE CABEZA. PD) PLANTAS DESALINIZADORAS 
DE AGUA DE MAR. DE) DESMANTELAMIENTOS 
RUPTURAS Y DEMOLICIONES. (DESMANTELAMIENTOS 
Y/O 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 
RLOPySRM 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-0-01 Fecha: 03/05/2024 

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, 

R~EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE 
CARCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ , EN EL CIP NAYARIT 

Duración: 108 días naturales 

Lugar: Inicio obra: 16/05/2024 

Ciudad: Litibú, Nayarit Fin obra: 31/08/2024 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO 
Códi o Descripción 

DESMONTAJES. INCLUYE: ACARREO HASTA EL 
ALMACEN O EL SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS, 
P.U.O.T.). 002) DESINSTALACION Y RETIRO DE 
COMPRESOR EXISTENTE CON MOTOR 10 HP Y TANQUE 
MARCA EVANS DE 500 LITROS. INCLUYE MANO DE 
OBRA, ACARREOS. Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS P.U.O.T. 

UAPEQBC046 U R B A N I ZA C I O N . AP) O B RAS D E A G U A P O T 
A B L E . SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 'AGUA 
POTABLE (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 
DEL MANUAL DE AGUA POTABLE. 

060 

USELEA 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ACTUALIZADAS.) EQ) 
ACCESORIOS Y EQUIPOS 8) EQUIPOS DE BOMBEO. C) 
SUMINISTRO, INSTALACION, 

CONEXION. PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.(BASE DE 
PAGO UAP EQ BC), DE: 046) SUMINISTRO. 
INSTALACION,CONEXION Y PRUEBAS 
DE COMPRESOR MARCA EVANS MODELO E460ME1000-
500 TIPO ESTACIONARIO DE 2 ETAPAS CON MOTOR 10 
HP Y TANQUE DE 500 LITROS, 175 PSI, CON 
MANOMETRO, COMPLETO O 
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y SPECIFICACIONES 
TECNICAS, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA. 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. 

VI.- LETRERO DE OBRA 

U R B A N I Z A C I O N . SE) SEÑALIZACION. LE) 
LETREROS. A) LETRERO DE OBRA TIPO FIJO DE 4.88 M. 
X 2.44 M. SEGUN PLANO UNICO ANEXO. INCLUYE SU
MINISTRO, LA INSTALACION Y EL 

DESMANTELAMIENTO AL CONCLUIR LA OBRA 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 

ACUMULADO: 

PORCENTAJE PERIODO: 

PORCENTAJE ACUMULADO: 
..... ,,,,. 

$372,946.95 $907,222.53 

. / $372,946.95 $1,280,169.48 

7.54% 18.35% 

7.54% 25.90% 

DOCUMENTO 
ART. 45A.X 

RLOPySRM 

$907,222.53 

$2,187,392.01 

18.35% 

44.25% 

$971,348.05 $1,017,109.57 

$3,158,740.06 $4,175,849.63 

19.65% 20.57% 
63.90% 84.47% 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARO. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 

$386,479.41 $381,231.78 

$4,562,329.04 $4,943,560.82 

7.82% 7.71% 
92.29% 100.00% 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 

Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 Duración: 108 dias naturales 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, REEQUIPAMIENTO DE LA 

PLANTA DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Lugar. Inicio obra: 16/05/2024 
Ciudad: Litlbú; Nayaril 

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA 

Código I Descripción I Areadetrabajo 1 1 
MO01 -0030 AYUDANTE ENERAL 1.- REHAB RECUB DE TANQUE 

ELEVADO 

MO01-0050 CABO DE OFICIOS 1.- REHAB RECUB DE TANQUE 
ELEVADO 

MO01-0170 OFICIAL CARPINTERO OBRA VI.- LETRERO DE OBRA 
NEGRA 

MO01-0220 OFICIAL ELECTRICISTA AL TA IV.2 REHAB DESHIDRATADO DE 
TENSION LODOS 

MO01-0230 OFICIAL ELECTROMECANICO 

MO01-0300 OFICIAL PINTOR 

MO01 -0340 OFICIAL TUBERO DE LINEA 

MO01-0390 PEON 

MO01-0421 AYUDANTE ESPECIALIZADO 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 
ACUMULADO: 
PORCENTAJE PERIODO: 
PORCENTAJE ACUMULADO: 

IV.1 REEQUIPAMIENTO DE PTAR 

1.- REHAB RECUB DE TANQUE 
ELEVADO 

IV.1 REEQUIPAMIENTO DE PTAR 

1.- REHAB RECUB DE TANQUE 
ELEVADO 

IV.2 REHAB DESHIDRATADO DE 
LODOS 

Fin obra: 

DOCUMENTO 
ART 45A.XI 

31/08/2024 

SE PROCEDE A TESTAR "PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA" 
CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 11 DE LA LFTAIP y ART. 163 DE LA LEY FEDERAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE HACE A SU TITULAR OBTENER O 
MANTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA O ECONOMICA FRENTE A TERCEROS. 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARO. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

- • · . . . ,. - . . -- .. -- . -

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-0-01 Fecha: 03/05/2024 Dun1clon: 108 dlas naturales 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, REEQUIPAMIENTO DE LA 

PLANTA DESALINIZADORA. REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA DOCUMENTO 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Lugar: Inicio obra: 16/05/2024 Fin obra: 31/08/2024 
Ciudad: Lilibú. Nayarit 

PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

Código 

%M01 

%M02 ANDAMIOS 

EQ-CAREOOO CAMION REDILAS 3.5 TON, 
TIPO ESTACAS 170 HP 

EQ-CASUOOO CAMION DE SUCCION CON 
EQUIPO VACTOR 

EO-CMPR010 COMPRESOR 5 
C/EQUIPO PINTURA 

EO-CORT010 EQUIPO DE CORTE 
ACETILENO 

iGl:RENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. 

EÓ~GRÜA 010 .GRUA .. HIAB- . 6 
CAMIÓN TORTON 

EO-HIDROOO HIDROLAVADORA 

EQ-SDBLOOO EQUIPO SANO BLAST 125 Kg 

ART45A.XI b 

EQ-SOLD010 SOLDADORA LINCOLN SAE 
300AMPERE 

iGERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. 

SE PROCEDE A TESTAR "PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 11 DE LA LFTAIP y ART. 163 DE LA LEY 
FEDERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE HACE A SU TITULAR 
OBTENER O MANTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA O ECONOMICA FRENTE A TERCEROS. 

j 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 
ACUMULADO: 
PORCENTAJE PERIODO: 
PORCENTAJE ACUMULADO: 

/¡ 
$8,231.36 $10,360.99 $10,360.99 $9,460.94 S9,670.73 $6,404.32 $6 ,285.90 

/) 
$8,231.36 $18,592.35 $28,953.34 $38,414.28 $48,085.01 $54,489.33 $60,TTS.23 

13.54¾ 17.05°/4 17.05¾ 15 .57% 15.91% 10.54% 10.34% 
13.54% 30.59°1. 47.64¾ 63.21% 79.12º/. 89.66% 100.00% 

¿ 

/ ~ 

GERENTE DE OBRAS CON TERCEROS: ARQ. JOSÉ JULIO ARTURO VILLA VARGAS 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cllente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 Duración: 108 días naturales 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA 

DESALINIZADORA, REE.QUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE MAR Y REEOUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Lugar: Inicio obra: 
Ciudad: Lilibú, Nayarit 

16/05/2024 Fin obra: 

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

1 Código I Descripción I Unidad 
317-SOL-0101 SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8 (3.2 MM)' 

DE DIAMETRO 

M04-010-0D680 AGUA POTABLE EN PIPA 

M04-020-01525 CLAVO DE 2"' A 4" 

M04-020-10020 ALAMBRE RECOCIDO NÚMERO 18 

M04-050-15240 BRIDA DE ACERO SLIP-ON SOLDABLE DE 4" (100 
MM) DE DIAMETRO 

M04-285-00780 ADELGAZADOR MARCA t~APKO 4020 50/50 

M04-285-05260 PINTURA PRIMARIO INORGÁNICO DE ZINC 
NAPKO 4103 (RP-4) 

M04-285-06020 PINTURA VINIL EPOXICA ESPECIFICACION 
PEMEX RP-7-E ENLACE 

M04-285-06080 PINTURA VINILICA AL TO CONTENIDO RA-22 

M04-430-52100 LETRERO DE VINIL CON SECCION DE 2.44 x 4.88 
METROS 

M04-430-90100 ARENA SILICA 

M04-800-03050 MADER~ DE PINO DE TERCERA BARROTE DE 1 
1/2"X 

M04-800-03410 MADERA DE PINO DE TERCERA POLIN DE 3 1/2" x 
3 1/2" X 8.25' 

31/08/2024 

DOCUMENTO 
ART 45A.XI e 



SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
cuanto: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-0-01 Fecha: 03/05/2024 Duración: 105 días naturales 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE. REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA 

DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO ~E CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBU, EN EL CIP NAYARIT 

Lugar: Inicio obra: 
Ciudad: Litibú, Nayarit 

16/05/2024 Fin obra : 

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

1 Código ! D■scrlpclón 
M04-800-05140 TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 16 MM D 

ESPESOR DE 1.22 x 2.44 METROS PARA CIMBR 
UNA CARA 

MA0001 COMPRESOR MARCA EVANS MODEL 
E460ME1000-500 TIPO ESTACIONARIO DE 
ETAPAS CON MOTOR 10 HP Y TANQUE DE 5 
LITROS, 175 PSI, CON MANOMETRO, 
COMPLETO O EQUIVALENTE EN CALIDAD 

MACLOR01-2 HIPOCLORITO DE SODIO 

MAT0000022 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTA 
AUTOCEBANTE TRAGASOLIDOS. MARC 
BARMESA, MODELO SH3-U. O EQUIVALENTE E 
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MAT0000024 TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA EXAGONA 
DE 3" (76 MM) DE LONGITUD. DE 19.1 MM (3/4") D 
DIAMETRO: PARA BRIDAS DE 6 Y 8 PULGADA 
DE DIAMETRO. 

MAT0000025 TORNILLOS CON CABEZA Y TUERC 
HEY.AGONAL;DE 3 1/2" (88 MM) DE LONGITUD. 

MAT000008 EMPAQUE DE PLOMO DE 152 MM (6") D 
DIAMETRO. 

MAT000011 MORTERO DE AL TA RESISTENCIA FESTER CM 
200 O EQUIVALENTE EN CALIDAD 

MAT000012 IMPERMEABILIZANTE FES TER CR-66 
EQUIVALENTE EN CALIDAD 

MAT000013-1 FLECHA MOTRIZ 17-4 PH 1-3/16" CON TUERC 
MOTRIZ EN BRONCE 

MAT000013-2 FLECHA INTERM LUB AG 17-4 PH C/COP 1-3/16" 
5 FT 

MAT000013-3 FLECHA INTERM LUB AG 17-4 PH C/COP 1-3/16" 
10FT 

MAT000013-4 FLECHA DE IMPULSORES · 17-4 P~i 

31/08/2024 

DOCUMENTO 
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FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03105/2024 Duración: 108 días naturales 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA 

DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP NAYARIT 

Lugar: 
Ciudad: lilibú, Nayaril 

Inicio obra: 16/05/2024 Fin obra: 

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

,I Código I Descripción 

MAT000013-5 BUJE EN NYLAMID PARA TAZON INTERMEDIO. 
PARA BOMBA 14 LS 

MAT000013-6 BUJE EN NYLAMID PARA TAZON DE SUCCION. 
PARA BOMBA 14 LS 

MAT000013-7 BUJE MARINO (INTERIOR MITRILO / EXTERIOR 
LATON) PARA FLECHA DE LINEA 

MAT000014-1 FLECHA MOTRIZ 17-4 PH 1" CON TUERCA MOTRIZ 
EN BRONCE 

MAT000014-2 FLECHA INTERM LUB AG 17-4 PH C/COP 1" X 5 FT 

MAT000014-3 FLECHA INTERM LUB AG 17-4 PH C/COP 1" X 10 r-T 

MAi 0ó0ó14-4 FLECHA DE IMPULSORES - 17-4 PH 

MAT000014-5 JUEGO DE BUJES NYLAMID (1 SUCCION + 2 
INTERMEDIO + 1 DESCARGA), PARA BOMBA 9WH 

MAT000014-6 BUJE MARINO (INTERIOR NITRILO / EXTERIOR 
LATON) PARA FLECHA DE LINEA 

MAT000020 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 114". 
CADA TORNILLO INCLUYE RONDANA DE 1/4" y 
TUERCA DE 1/4" 

MAT000021 DIFUSORES DE BURBUJA FINA MODELO SSI 
ECO350-E DISCO DE 30 CM (12") CUERPO DEL 
DIFUSOR FABRICADO EN POLIPROPILENO 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. 
CONEXIÓN ROSCADA DE 314" NPT Y MEMBRANAS 
DE EPDM, O EQUIVALENTES EN CALIDAD 

MAT000026 EMPAQUES DE PLOMO DE 102 MM (4") DE 
DIAMETRO. 

MAT00O0J BOMBA TIPO NEMO MODELO NM045BY01 L07V O 
EQUIVALENTE EN CALIDAD 

31108/2024 

DOCUMENTO 
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SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE LA LGPDPPSO Y 
AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO Al TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-0-01 Fecha: 03/05/2024 Duración· 108 dias naturales 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO : CISTERNA DE AGUA POTABLE, REEOUIPAMIENTO DE LA PLANT~ 

DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO ~E CARCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBU, EN EL CIP NAYARIT 

lugar: 
Ciudad: litlbú, Nayaril 

Inicio obra: 16/05/2024 fin obra : 

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

1 Código I Descripción i Unidad 

MAT00005 

MAT00007 

MAT00009 

MAT00010 

MAT0002 

CODO DE ACERO AL CARBON DE 22 " DE 4" D 
DIAMETRO 

CODO DE ACERO AL CARBON DE 90' DE 4• D 
DIAMETRO 

PROXILAB-BIO, O EQUIVALENTE EN CALIDAD 

FESTER SUPERSEAL O EQUIVALENTE EN 
CALIDAD 

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO PARA FILTRO 
BANDA COMBINADO MARCA EMO MODELO 
OMEGA MINI 10 NG / OMEGA 100100 SERIE 1432 
EQUIVALENTE O SUPERIOR EN 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONSISTE EN 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE NO 
METALICO, CON PUERTA Y CERRADURA, COLOR 
GRIS RAL-703, GRADO DE 

PROTECCIÓN IP66, A PRUEBA DE CHORRO DE 
AGUA A PRESION, DIMENSIONES EXTERIORES 
1200X1000X500 (AL TO, FRENTE, PROFUNDO), 1 
PZA VARIADOR FILTRO BANDA 

1.5 HP 460 VAC, 2 PZAS ARRANCADOR TENSIÓN 
PLENA BOMBA DE LAVADO 5 HP 460 VAC 1 PZA 
ARRANCADOR TENSIÓN PLENA AGITADOR DE 
POLÍMERO 1 HP 460 VAC, 1 

PZA VARIADOR BOMBA DE POLiMERO 1 HP (SE 
CONTROLA DOS BOMBAS CON UN VARIADOR), 1 
PZA VARIADOR BOMBA DE LODOS 5 HP (SE 
CONTROLA DOS BOMBAS DE 

LODOS CON UN VARIADOR). 1 PZA ARRANCADOR 
TENSION PLENA 5 HP 460 VAC COMPRESOR DE 
AIRE, 1 PZA ARRANCADOR TENSIÓN PLENA 1 HP 
460 VAC BANDA 

TRANSPORTADOR, 1 PZA VARIADOR 1 HP 460 
VAC MESA ESPESADORA, 1 PZA INTERRUPTOR 
PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA DE 3X70 AMP 1 
PZA , 

TRANSFORMADOR DE CONTROL 440/127 VCA 1 
KVA, INCLUYE: PANTALLA DE PROGRAMACIÓN 
PARA VARIADORES DE FRECUENCIA 
RELEVADORES DE CONTROL Y , 

DE INTERFACE. LAMPARA INDICADORAS DE 

31/08/2024 

DOCUMENTO 
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FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
Cliente: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Concurso No: NADM-GSOP1/24-O-01 Fecha: 03/05/2024 Duración: 108 días naturales 
Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE, REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA 

DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE MAR Y REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÜ, EN EL CIP NAYARIT 

Lugar: 
Clud11d: Lilibü, Nayaril 

Inicio obra: 16/05/2024 Fin obra: 

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

Código 

MAT0004 

MAT006 

TRANLODO 

Descripción 

ESTADO, ACCIONAMIENTO MEDIAi-HE BOTONES 
PULSADORES, SELECTORES, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN, SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE CABLE DE DIFERENTES 
CALIBRES. ENTREGA DE DIAGRAMAS, PRUEBAS 
DE CAMPO, LOGICA DE CONTROL POR 
CONTACTOS Y RELEVADORES, 

PROGRAMACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, 
EQUIPOS Y PUESTA EN OPERACIÓN A 
SATISFACCION DE 

FONATUR, DESCONEXION, DESMANTELAMIENTO 
Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE TABLEROS 
EXISTENTES AL SITIO DE DISPOSICION INDICADO 
POR LA 

RESIDENCIA UBICADO A UNA DISTANCIA MEDIA 
DE 1 KM, P.U.O.T. 
VAL VULA CHECK DE 6" DE DIAMETRO EN NUEVO 
TREN DE DESCARGA DEL SISTEMA DE LODO 

TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4" 

TRANSPORTE DE LODOS A 8 KM 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 
ACUMULADO: 
PORCENTAJE PERIODO: 
PORCENTAJE ACUMULADO: 

S164, 171.31 S542,080.14 
$164,171.31 S706,251.45 

5.42% 17.90% 
5.42% 23.33% 

31/08/2024 

S542,000.14 
S1,248,JJ1.59 

17.90% 
41.23~, 

DOCUMENTO 
ART 45 A.XI e 

$629,569.84 
S1,877,901.43 

20.79% 
62.02% 

S663, 193.49 
S2,541,094.92 

21.90% 
83.92% 

$244,508.09 $242,219.11 
$2,785,603.01 $3,027,822.12 

8.08% 8.00% 
92.00% 100.00% 

SE PROCEDE A TESTAR "PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 11 DE ~A LFTAIP y ART. 163 DE 
LA LEY FEDERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR TRATARSE DE INFORMACION QUE HACE A SU 
TITULAR OBTENER O MANTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA O ECONOMICA FRENTE A TERCEROS. 



Especificaciones Generales 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

"REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO V CISTERNA DE ACUA 
POTABLE, REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, 

REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE MAR V REEQUIPAMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN 

EL CIP NAVARIT" 

ABRIL DE 2024 
/1 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Especificaciones Generales 

ÍNDICE 

l. INTRODUCCIÓN 

11. FUNDAMENTACIÓN 

111. OBJETIVO 

IV. MEMORIA DESCRIPTIVA 

V. FRENTES DE OBRA 

VI. ESPECIFICACIONES DE OBRA 

VII. NOTAS GENERALES Y CATALOGO DE CONCEPTOS 

VIII. LINEAMIENTOS 

IX. ALCANCES Y RESPONSABILIDADES 

X. APERTURA DE LOS TRABAJOS 

XI. BITÁCORA DE OBRA 

XII. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

XIII. AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIONES 

XIV. TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

XV. ESTIMACIÓN DE FINIQUITO 

XVI. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

XVII. PLANTILLA DE PERSONAL Y EQUIPO 

XVIII. CÁLCULO DE MANO DE OBRA CRAVABLE 

XIX. CÁLCULO DE CARCOS ADICIONALES 

rJ 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Especificaciones Generales 

l. INTRODUCCIÓN 

Mediante el oficio CI/JHS/026B15/2024 emitido el día 12 de abril de 2024 por la 

Subdirección de Promoción de Desarrollo a través del cual se asienta la entrega de 

proyecto que contiene las especificaciones de obra mismas que se integran a las 

especificaciones generales. así como el catálogo de conceptos con cantidades de obra. 

frente de obra y descriptivo de los trabajos, dicho lo anterior este documento está 

elaborado en apego a la memoria descriptiva que se anexa al presente. 

Dentro de los planes de desarrollo, FONATUR tiene contemplada la elaboración de los 

proyectos para la rehabilitación de tanque elevado y cisterna de agua potable. 

reequipamiento de cárcamo de agua de mar, de la planta de tratamiento de aguas 

residuales y de la planta desalinizadora del PTI Litibú. Nay. 

11. FUNDAMENTACIÓN 

Derivado de la facultad que brinda la Ley de Obras Publicas y su Reglamento, surge la 

necesidad de contratar los trabajos relacionados al "REHABILITACIÓN DE TANQUE 

ELEVADO V CISTERNA DE ACUA POTABLE, REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA 

DESALINIZADORA, REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE MAR V REEQUIPAMIENTO DE 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN EL CIP 

NAVARlr, esto con la finalidad de reparar los daños que se han derivado a lo largo del 

tiempo causados por las tormentas tropicales y/o por efecto de la oxidación al estar en 

presencia de ambientes salinos. 

111. OBJETIVO 

Rehabilitación y reequipamiento de los diferentes contenedores de agua (Desaladora, 

Cárcamo de Mar, Cisterna de Agua Potable y Tanque Elevado) para acrecentar la 

capacidad de los servicios de tratamiento de aguas residuales. asimismo la producción 

de agua potable y mejorar el volumen de agua enviada a la planta desaladora. Con ello 

se prolongará la vida útil de los mismos bajo la consideración de la presencia de 

ambiente salino o daños causados por las tormentas tropicales. la rehabilitación y 

reequipamiento garantizará tanto la protección al medio ambiente como el 

abastecimiento de agua potable al PTI. 

A continuación se adjunta la memoria descriptiva. frente de obra. especificaciones de 

obra, notas generales y catálogo de conceptos, mismos que fueron debidamente 

aprobados por la Subdirección de Promoción de Desarrollo. ¡J 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART . 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Especificaciones Generales 

IV. MEMORIA DESCRIPTIVA 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



FONATUR 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

PTI LITIBÚ NAYARIT 

"PROYECTO EJECUTIVO DE REHABIUTACION DE TANQUE 
ELEVADO, CISTERNA DE AGUA POTABLE, REEQUIPAMIENTO 
DE CARCAMO DE MAR, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y PLANTA DESALINIZADORA DEL PTI LITIBÚ, 
NAY." 

DESCRIPTIVO AMBIENTAL 

ABRIL2024 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE ~ 

LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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FONATUR 

INTRODUCCIÓN 

En lo que se refiere al CIP Nayarit su Plan Maestro contempla tres etapas de 
desarrollo en una superficie de 865 Ha, siendo la primera el Polígono Litibú que 
cuenta con un campo de golf, hoteles de gran turismo, villas residenciales y unidades 
en condominio. 

El Polígono Litibú está situado a 65 km al noroeste de Puerto Vallarta, en el punto 
noroeste de Bahía de Banderas, cuenta con playas de arena blanca y aguas 
cristalinas. 

Por lo anterior FONATUR a través de la Subdirección Promoción de Desarrollo ha 
decidido elaborar el "PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TANQUE 
ELEVADO, CISTERNA DE AGUA POTABLE, REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE MAR, 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DESALINIZADORA DEL 
PTI LITIBÚ, NAY." 

l. JUSTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Desde su construcción, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, planta 
desaladora y el cárcamo de bombeo de agua de mar no han sido reequipados, 
además de los daños causados por las tormentas tropicales que han dejado a su paso 
grandes destrozos en el PTI Litibú, Nayarit, en donde la infraestructura mencionada 
de ese desarrollo turístico se vio afectada, sobre todo en equipos electromecánicos, 
por lo que Fonatur elaboró el proyecto de mantenimiento mayor 2020 de 
rehabilitación de equipos que han cumplido su vida útil. El cual consiste 
principalmente en la sustitución de equipos viejos, por equipos nuevos. 

Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es mejorar la capacidad de los servicios de 
tratamiento de aguas residuales, producción de agua potable y mejorar el volumen 
de agua enviada a la planta desaladora y con ello se garantizará tanto la protección 
al medio ambiente como el abastecimiento de agua potable al PTI. 

Por lo anteriormente descrito, se considera que se justifica la rehabilitación de la 
Planta Desaladora, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Cárcamo de Mar, 
Cisterna de Agua Potable y Tanque Elevado ya que algunos de sus equipos y piezas 
especiales han cumplido con su vida útil. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE ~ / 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 6 ~ 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA \ 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. /\/ · ------------------------' ( t/ 



FONATUR 

2. DATOS GENERALES 
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO. 

Se denomina: "PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, 
CISTERNA DE AGUA POTABLE, REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE MAR, PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DESALINIZADORA DEL PTI LITIBÚ, 
NAY." 

2.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

a) General 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Planta desaladora, Cárcamo de 
bombeo de agua de mar, cisterna de agua potable y tanque elevado se localizan 
junto a la localidad de Higuera Blanca, en el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. 
En la figura 1 se muestra la localización. 
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SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 16 ~ 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA ~ / 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. { /)( · 



✓ FONATUR 
2.3 UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO 

b) Polígono 

Litibú es un foco de atención para el país debido al interés de consolidar a Nayarit como uno 
de sus principales destinos de playa a nivel nacional e internacional con el apoyo del 
Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 9(" 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 

.... P_R_1v_A_c_1D_A_D_D_E_L_o_s_1_N_D_1v_1D_u_o_s_. _________________________ ...... (y./ 



-FONATUR 

e) Ubicación de rehabilitaciones 

Ubicación de los sitios de reequipamiento en la planta desaladora, PTAR y Cisterna de agua potable 

ti 
.,.S_E_T_E_S_T_A_"_H_U_E-LL_A_D_A_C_T_I_LA_R_"_C_O_N_FU_N_D_A_M-EN_T_O_L_EG_A_L_:_A_R_T __ -11-3-, -F-RA_C_C __ -1-, D-E-LA-L-FT_A_I-P;_A_R_T_S __ -6-, 7_Y_1_0_D_E_ 16 oe\-. 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



FONATUR 
d) Particular 

Ubicación de las zonas de trabajo en el Ca reamo de Agua de Mar y Tanque Elevado 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



·FONATUR 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 PROCESO CONSTRUCTIVO 

DESALADORA 

Instalación de compresor de aire 

Se deberá retirar todos los elementos que interfieran con la libre desinstalación y 
posteriormente desplazar el equipo a la bodega del FONATUR, el compresor alimenta el 
sistema neumático, en el cual a través de manera programada y automática funcionan las 
válvulas del osmosis inversa y filtros de zeolita. 

_Previa verificación de des-energización del equipo a desmontar. 

Una vez desmantelados, se procederá a instalar el nuevo compresor de aire lubricado, así 
como las piezas que conforman el equipamiento necesario para su óptimo funcionamiento. 

Compresor de aire a sustituir debido a que el equipo cumplió en un 300% su capacidad de horas efectivas 

ti 
r-=-..........,_=---------------------------------------16 ¿-~, 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE :_, '> 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. fl< 



YFONATUR 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Requipamiento de piezas especiales y equipos electromecánicos 

Se realizará la desinstalación y resguardo de las piezas especiales que conforman el tren de 
descarga de lodos existentes siendo: carrete de 0.25 m. de largo de 611

, válvula check de 6 11
, 2 

junta dresser de 6 11
, codo de 90º de 611

, 2 reducción de 611 a 4 11
, bomba marca rumpumpen. 

Demolición de atraques existentes de medidas 0.62x0.85x0.12 m, para posteriormente sacar 
el material y depositarlo en el tiradero municipal. 

Reubicación e instalación de piezas especiales en el tren de descarga de lodos, válvula check 
de 6" de diámetro e instalación de reducción de Fo.Fo. De 611 de diámetro en nuevo tren de 
descarga de lodos. 

Instalación de tubería de acero al carbón de 4" con una longitud de 0.33m soldado a un codo 
de 90º de 4" de diámetro bridado en ambos extremos. 
Instalación de piezas especiales de tubería de acero al carbón de 4" con una longitud de 0.74 
m soldado a un codo de 22º de 4" de diámetro bridado en ambos extremos. 

Equipo presenta fallas, calentamiento en sus componentes mecán_icos 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 6 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



FONATUR 

Rehabilitación de reactores biológicos 

Vaciado de uno de los dos reactores para el desmantelamiento de difusores existentes, para 
posteriormente sacar el material dañado y depositarlo en el tiradero municipal. 
Instalación de Difusores de burbuja fina SSI ECO350-E disco de 30 cm (12") cuerpo del difusor 
fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, conexión roscada de ¾" npt y 
membranas de epdm, con abrazadera de PVC de 2", así como toda la tornillería que 
compone cada uno de los difusores. 

Rehabilitación planta deshidratadora de lodos 

Desmantelamiento de bomba de extracción de lodo para su retiro y resguardo a las 
bodegas del FO NATU R. 
Instalación de bomba de extracción de lodos tipo NEMO modelo NM045BYOlL07V. 

bomba presenta calentamiento en el motorreductor, el cual impide un correcto proceso para la prensa de 

lodos. \-

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

16 



FONATUR 
bleros de control deshidratador de lodos 

Desmantelamiento de dos gabinetes para su resguardo en bodega del FONATUR, 
posteriormente se instalará un nuevo gabinete no metálico, con puerta y cerradura, 
dimensiones exteriores l200xl000x500 (alto, frente, profundo), para actualizar el sistema de 
instrumentación, generando simplificación y eficiencia operativa. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



REHABILITACIÓN CISTERNA DE ALMACENAMIENTO ACUA POTABLE 

Retiro de 360.52 m2 de recubrimiento elaborado a base de geotextíl y membrana de 
impermeabilización, para posteriormente sacar el material y depositarlo en el tiradero 
municipal. 

Una vez desmantelada la membrana, se iniciará con el proceso de limpieza de muros y piso 
para retirar impurezas y cualquier residuo en 650.5 m2. 

Aplicación de hipoclorito de sodio al 15% para eliminar bacterias, disuelto en agua limpia al 
10% con aplicación por aspersión de baja presión en 650.5 m2 

Posteriormente se procederá a sellar las grietas con FESTER SUPERSEAL P y curado del 
acero a base de PROXILAB- 810, así como la aplicación de mortero de alta resistencia FESTER 
CM-200 para uniformizar la superficie y así obtener una mayor adherencia del 
impermeabilizante en una superficie de 360.62 m2 

Por ultimo aplicación de impermeabilizante CR-66, tres capas de recubrimiento en una 
superficie de 360.62 m2. 

La Cisterna de Agua potable cuenta con medidas de 15.70 m. de ancho por 15.70 m. de ancho, con una altura de 
2.50 m. Y una Capacidad de almacenamiento alrededor de los 450 m3. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

16 



·FONATUR 

REHABILITACIÓN TANQUE ELEVADO 

Retiro de 717.5 m2 de recubrimiento elaborado a base de geotextil y membrana de 
impermeabilización, para posteriormente sacar el material y depositarlo en el tiradero 
municipal. 

Una vez desmantelada la membrana, se iniciará con el proceso de limpieza de muros y piso 
para retirar impurezas y cualquier residuo en 720 m2. 

Aplicación de hipoclorito de sodio al 15% para eliminar bacterias, disuelto en agua limpia al 
10% con aplicación por aspersión de baja presión en una superficie de 720 m2 

Posteriormente se procederá a sellar las grietas con FESTER SUPERSEAL P y curado del 
acero a base de PROXILAB- 810, así como la aplicación de mortero de alta resistencia FESTER 
CM-200 para uniformizar la superficie y así obtener una mejor adherencia del 
impermeabilizante en 720 m2. 

Por ultimo aplicación de impermeabilizante CR-66, tres capas de recubrimiento en una 
superficie de 720 m2. 

El tanque elevado, es una estructura de concreto armado de 24.75 m de largo, 12.50 m de ancho y 5 m de altura, 
con capacidad de almacenamiento de 1,200 m3. 

J 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE t\. / 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 'j( 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. /.(¡ 
L---------------------(v 



-FONATUR 

REEQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE AGUA DE MAR 

Instalación de refacciones para tres bombas marca warson de 100 lps modelo 14 IS e 
Instalación de refacciones para dos bombas marca warson de 100 m3/HR modelo 9 WH 

1- FLECHA MOTRIZ 17-4 PH 1-
3/1611 CON TUERCA MOTRIZ EN 
BRONCE. (3 PZAS) 

2- FLECHA INTERM LUB AG 17-4 
PH C/COP 1-3/1611 X 5 FT. (3 
PZAS) 

3- FLECHA INTERM LUB AG 17-4 
PH C/COP 1-3/1611 X 10 FT. (6 
PZAS) 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 

16 + 
.... 
P-E-RS_O_N_A_L_E_s_c_o_N_C_ER_N_I_E_NT_E_S_A_U_N_A_P_E_R_S_O_N_A_F_ÍS-IC_A_ID-E-NT-I-FI_C_A-DA-O-ID_E_N_T_IF-IC_A_B_L_E_Y_G_A_R_A_NT-1-ZA-R-LA--- /y , PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. ( V 



vFONATUR 
Las refacciones para las bombas marca warson de 100 m3/hr modelo 9wh, son las mismas 
que se requieren para las bombas marca warson de 100 lps modelo 14Is, solo se d istinguen 
por el tamaño y diámetro en algunas piezas. 

BUJ E MARINO 
(INTEAIOR 
NITRILO/EXTERIOR 
LATON) PAAA FLECHA 

BUJE EN NYLAMID (1 
SUCCIÓN+ 2 
INTERMEDIO+ 1 
DESCARGA) (2 PZAS) 

Bombas 1 y 2 modelo 9WH marca 
WARSON de 100 m3/hr 

Bombas 3, 4, y 5 modelo 14 LS marca 
WARSON de 100 LPS 

FLECHA DE 
IMPULSORES -17-4 
PH. (2 PZAS) 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. /\) 

L...----------------( Ó('/ 



FONATUR 
Preparación del sitio. 

Para la preparación del sitio, ya se tiene claramente identificadas las áreas de trabajo, cabe 
señalar que no existe vegetación a afectar durante los procesos de la obra. 

Debido a que los trabajos se desarrollarán dentro de las actuales instalaciones de la 
Desatadora, Cárcamo de Mar, Cisterna de Agua Potable y Tanque Elevado se cuenta con 
servicios sanitarios y áreas para tomar alimentos y depósito de basura y residuos, no será 
necesario realizar trabajos de preparación para la ejecución de estas obras. 

3.2 VIDA ÚTIL 

El d iseño de la infraestructura hidráulica ha sido considerado bajo las especificaciones de la 
CONAGUA, misma que marca un periodo de vida útil conforme a lo sigu iente: 

10 años para los equipos electromecánicos. 

4. CALENDARIO DE OBRAS Y ACTIVIDADES 

Rehabilitación de Tanque Elevado, Cisterna de Agua Potable, reequipamiento de Cárcamo 
de mar, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Planta Desalinizadora del PTI Litibú, 
Nay." 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

CONCEPTO 

Rehabilitación del tanque elevado 

Rehabilitación de cisterna de agua 
potable 

Reequipamiento del cárcamo de 
agua de mar 

Reequipamiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 

Reequipamiento de la Planta 
Desalinizadora 

.-1 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (SEMANAS) 

N m '<t u, ID 00 O'I m .... 

~j ' 
r:::S:-::::E~T:-;:::E~sT=-A~'::-:-'H~U:-=E':"":LLA-:--::D::-:A:-:C::-:T~I LA~R,::""'.' C::-::0::-:N-:-F=:-U-:-:N-:-::D~A-:-M:--::E:-:"":N=To~L=-E G~A~L-: A-:-R=T~. ~1 ~13".""", .... FR~A"."""C"."""C".""". -1, __ D __ E_LA_L=FT~A-1 P_; _A_R-TS ___ 6 ..... , 7'-y-1_o_D_E_ 16 '\ 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 

.... P_R_1v_A_c_1D_A_D_D_E_L_o_s_1N_D_1_v_1D_u_o_s_. ________________________ ...J ~ 



Especificaciones Generales 

V. FRENTES DE OBRA 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



@FONAtUR CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 
I ON DO NACIQNAl C> E IOIAt NIOAL I\IPISMO 

A C>t! ICOl,li:;o 01:L GOl!IERl,O f?C>t! IIM. COIISTITUIDO EN IIACJOtlALF"IHAIICIUA. S.ff.C. 

CONCURSO: LITIBU HOJA: 1 DE 1 

UBICACION: LITJBU, NAY. 

OBRA: "REHAB. DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTAS 

REEQ. CB DE MAR, PLANTA DESALINIZADORA Y REEQ.DE 

PTAR, LITIBÚ, NAYARlr' FECHA: 12/4/2024 

FRENTES DE OBRA 

5 o *"*"****" ... *NOTAS GENERALES**••••** .. "***** 

10 o 1.- REHAB RECUB DE TANQUE ELEVADO 

20 o 11.- REHAB RECUB DE CISTERNA DE AGUA POTABLE 

30 o 111.- REEQ DE CARCAMO DE AGUA DE MAR 

30 10 111.1.REHAB DE 3 BOMBAS 100 LPS 

30 20 111.2 REHAB DE 2 BOMBAS 100 M3/H 

40 o IV.- REEQ DE PLANTA DE TRAT. DE AGUA RESIDUAL 

40 10 IV.1 REEQUIPAMIENTO DE PTAR 

40 20 IV.2 REHAB DESHIDRATADO DE LODOS 

50 o V.- REEQ DE PLANTA DESALINIZADORA (COMPRESOR) 

60 o VI.- LETRERO DE OBRA 

/J 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

ri 



Especificaciones Generales 

VI. ESPECIFICACIONES DE OBRA 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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' SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
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PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
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PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. ,__ _______________________________________ __. 
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SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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Especificaciones Generales 

VII. NOTAS GENERALES V CATALOGO DE CONCEPTOS 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



@FOMA1UR CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 
,ONOO NACIONAl 0 ( I OM(NIO Al IUOISMO 

F'lOflCOMCSO Ol!L GOlllfRNO F?Ol!RAL CONSTITUIOO EH IW:IOHAI. AJWIO(RA. SJI.C. 

CONCURSO: LITIBU 

UBICACION: LITIBU, NAY. 

OBRA: "REHAB. DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTAB 
REEQ. CB DE MAR, PLANTA DESALINIZADORA Y REEQ.OE 
PTAR, LITIBÚ, NAYARIT' 

HOJA: 1 DE 16 

FECHA: 12/4/2024 

Frente: 5 ................ NOTAS GENERALES"*_ .... .,._ 

1 No. l .._I __ Cfava __ ....... 1 ....... 1 _______ Desc:rl-'--__._pclon _______ ___.! !Unidad! 1 Cantidad l l Prado Unltarlq I Importa 
NOTAS NOTAS GENERALES 

1. EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA SE DEBERÁ 
REALIZAR DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE LA S.C. T. 
Y SE DEBERÁ INCLUIR EN LOS COSTOS INDIRECTOS DE 
LA PROPUESTA ECONÓMICA Y SE CONCILIARA CON LA 
RESIDENCIA DE FONATUR, DEPENDIENDO DE LA PRO
GRAMACIÓN DE LOS FRENTES DE TRABAJO. 

2. EL CONTRATISTA DEBERA DE PRORRATEAR DENTRO DE 

SUS COSTOS INDIRECTOS EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA 
PARA EL CONTROL ESPECIFICO DE SUS TRABAJOS DE 
TRAZO, NIVELACION Y SECCIONAMIENTO DURANTE EL 
PROCESO DE LA OBRA Y DESDE EL INICIO DE LA MIS-
MA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. 

3. PARA LOGRAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS 
MATERIALES. INSUMOS Y EQUIPOS, EL CONTRATISTA 
DEBERA PRORRATEAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIREC
TOS EL EQUIPO Y PERSONAL CAPACITADO DE LABORA
TORIO, NECESARIO PARA TAL FIN. 

4. PARA LOS ACARREOS SE DEBERAN CONSIDERAR INVA
RIABLEMENTE EL USO DE LAS TARIFAS DE LOS FLETE
ROS DEL SINDICATO DE TRANSPORTISTAS DE MATERIA
LES DE CONSTRUCCION Y SIMILARES DEL MUNICIPIO 
DE BAHIA DE BANDERAS DEL ESTADO DE NAYARIT 
U ORGANIZACION(ES) REGIONAL(ES) SIMILARES 
QUE POSEAN CONCESION PARA LA REALIZACION DE DI
CHAS ACTNIDADES. 

5. EL CONTRATISTA DEBERA DE PRORRATEAR DENTRO DE 
SUS COSTOS INDIRECTOS LOS TRABAJOS QUE SE RE
QUIERAN PARA DAR ATENCION A LAS DISPOSICIO-
NES PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, DURANTE 
TODO EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, 
DEACUERDOA LO INDICADO EN EL ANEXO "E" 

6. LA CONTRATISTA DEBERA PRORATEAR DENTRO DE 
SUS COSTOS INDIRECTOS LA LIMPIEZA GENERAL 
DE LA OBRA AL TERMINO DE ESTA. 

7. LOS LICITANTES DEBERAN INDICAR LAS MARCAS DEL 

MATERIAL Y/O EQUIPO OFERTADOS; PARA EL CASO DE 

QUE LOS LICITANTES PROPONGAN UNA MARCA EQUIVA
LENTE A ALGUNA DE LAS ESPECIFICADAS EN EL PRE

SENTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DEBERÁN ADJUNTAR 
EN LA PROPOSICION, LA FICHA T~CNICA QUE DEMU
ESTRE DICHA EQUNALENCIA, EN EL ENTENDIDO DE 
QUE SI A JUICIO DE LA ENTIDAD, LA MARCA OFER-
TADA NO FUERA EQUIVALENTE, CON INDEPENDENCIA 

DE LA EVALUACION ECONOMICA Y NORMATIVA DE LA 
PROPUESTA, LOS LICITANTES QUEDARAN OBLIGADOS 
REVISAR LA FICHA TÉCNICA Y A JUICIO DE LA 

ENTIDAD LA MARCA OFERTADA NO FUERA EQUIVALEN
TE, LOS LICITANTES QUEDARÁN OBLIGADOS A SUMI
NISTRAR LOS EQUIPOS Y/O MATERIALES, DE CUALES
QUIERA DE LAS MARCAS DE REFERENCIA INDICADAS 

EN EL PRESENTE CATALOGO DE CONCEPTOS. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 

rl 
y 



@FONA1UR 
IONDO t<ACIONAl Df IOMINIOAL RJRl3MO 

FIDelCGUl".O DEL GOelfNHO fEOEIIAI. CONsTrnnoo "' NM:IONAI. FllWtCIENA, S.ff.C. 

CONCURSO: LITlBU 

UBICACION: LITlBU, NAY. 

CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 

OBRA: "REHAB. DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTAB 
REEQ. CB DE MAR, PLANTA DESALINIZADORA Y REEQ.DE 
PTAR, LITIBÚ, NAYARtr• 

HOJA: 3 DE 16 

FECHA: 12/4/2024 

Frente : 5 *"'"*"********"*NOTAS GENERALES*"************ ... 

1 No. H · Clave l __ l _______ Descri_......_pd_on ______ ~I IUnldadl l Cantidad l l Precio Unitarfg Í Importe 
PODRA SER SUSPENDIDO. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



@FONAtUR CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 
• ONDO NACIOHAl DI I OMINIOM IU~B lolO 

FlDf~ Dn OOl!IVIHO l't:Dfll-'1.CONST ITUIOO t H IIACJOIIAI. FlfWICIERA. 3 "C. 

:ONCURSO: LITIBU HOJA: 5 DE 16 

UBICACION: LITIBU, NAY. 

OBRA: "REHAB. DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTAS 
REEQ. CB DE MAR, PLANTA DESALINIZADORA Y REEQ.DE 
PTAR, LITIBÚ, NAYARtr• FECHA: 12/4/2024 

Frente : 10 1.- REHAB RECUB DE TANQUE ELEVADO 

INo.!,._I _ ·_Clavil~ _ __,-!_I _______ Descrlpd_~o_n _______ !IUnldad!I Cantldád 11 PrecfoUnltañgl bnporte 

3 

4 

5 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

UAP zz F 003 003)REAPARACION DE SUPERFICIES INTERNAS DEL TANQUE M2 720.0000 

(LOSA DE PISO, MUROS Y COLUMNAS) EN CISTERNA 

INCLUYE CURADO DE ACERO A BASE DE PROXILAB-

BIO,RENDD. 300 MM/M2,0 EQUIVALENTE EN CALIDAD 

Y ESPECIFICACIONES SELLADO DE GRIETAS A BASE 

DE FESTER UPERSEAL RENO. 250 MM/M2 O 

EQUNALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, 

INCLUYE; MATERIALES. MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

P.U.O.T 

UAP ZZ F 004 004)SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO DE ALTA M2 720.0000 

RESISTENCIA CON ESPESOR PROMEDIO DE 3.0 MM. 
FESTER CM-200, O EQUIVALENTE EN 

CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PARA UNIFORMIZAR LA 

SUPERFICIE EN SUPERFICIES INTERIORES (LOSA 

DE PISO, MUROS Y COLUMNAS)Y OBTENER UNA MEJOR 

ADHERENCIA DEL PRODUCTO DE IMPERMEABILZANTE 

NUEVO INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, 

ACARREOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA. P.U.O.T 

UAP ZZ F 005 00S)SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE M2 720.0000 

FESTER CR-66 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y 

ESPECIFCACIONES, A BASE DE TRES CAPAS DE 

RECUBRIMIENTO PARA UNIFORMIZAR LAS SUPERFICIES 

INTERIORES DEL TANQUE (LOSA DE PISO, MUROS Y 

COLUMNAS) Y OBTENER UNA MEJOR ADHERENCIA DEL 

PRODUCTO DE IMPERMEABILZANTE INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, MANIOBRAS, 

ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 

.... 
P_E_R_S_O_N_A_L_E_s_c_o_N_C_E_R_N_I_E_N_T_E_S_A_U_N_A_P_E_R_S_O_N_A_F_ÍS_I_C_A_I_D_E_NT_I_F_IC_A_D_A_O_I D_E_N_T_I_F-IC_A_B_L_E_Y_G_A_RA-NT_I_Z_A_R_L_A _ ____. ~ /" PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. ( ~ 



@FOMA1UR CATALOGO DE CONCEPTOS. CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 
• ONOO NACIQNAl DI FQM(NIO Al IURISMO 

F1Df:ICOU<50 Dfl ClOIIIERIIO FlDEAAI.COIISTITUOO f/114ACKl!W. FllWIGIERA. S 11.C. 

CONCURSO: LITIBU 

UBICACION: LITIBU, NAY. 

Frente: 20 

OBRA: "REHAB. DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTAS 
REEQ. CB DE MAR, PLANTA DESALINIZADORA Y REEQ.DE 

PTAR, LITIBÚ, NAYARIT' 

11.- REHAB RECUB DE CISTERNA DE AGUA POTABLE 

HOJA: 7 DE 16 

FECHA: 12/4/2024 

1 No. 1 _I __ ctave __ ~l l..1 -------=Descrl==pé:I=- =on:.:.,__ ___ ~ =.:..~~1 IUnfdad! 1 Cantidad I f Precio Unltarfq I Importe 
B 

9 

UAP U. F 003 0OJ)REAPARACION DE SUPERFICIES INTERNAS (LOSA DE 

PISO, MUROS Y COLUMNAS) EN CISTERNA 

INCLUYE CURADO DE ACERO A BASE DE PROXILAB-

810 RENO 300 MM/M2,0 EQUNALENTE EN CALIDAD Y 

ESPECIFICACIONES SELLADO DE GRIETAS A BASE DE 

FESTER UPERSEAL RENO. 250/MM2 O EQUIVALENTE EN 

CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLYUE; 

MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, 

ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

UAP U. F 004 004)SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO DE ALTA 

RESISTENCIA CON ESPESOR PROMEDIO DE 3.0 MM, 

FESTER CM-200, O EQUIVALENTE EN 

CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PARA UNIFORMIZAR LA 

SUPERFICIE EN SUPERFICIES INTERIORES (LOSA 

DE PISO, MUROS Y COLUMNAS)Y OBTENÉR UNA MEJOR 

ADHERENCIA DEL PRODUCTO DE IMPERMEABILZANTE 

NUEVO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

ACARREOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA P.U.O.T 

M2 360.6200 

M2 360.6200 

10 UAP U. F 005 00S)SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE M2 360.6200 

FESTER CR-66 O EQUNALENTE EN CALIDAD Y 

ESPECIFCACIONES, A BASE DE TRES CAPAS DE 

RECUBRIMIENTO PARA UNIFORMIZAR LAS SUPERFICIES 

INTERNAS DEL TANQUE (LOSA DE PISO, MUROS Y 

COLUMNAS) Y OBTENER UNA MEJOR ADHERENCIA DEL 

PRODUCTO DE IMPERMEABILZANTE INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, MANIOBRAS, 

ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 

._P_R_1v_A_c_1_D_A_D_D_E_Lo_s_1N_D_1_v_1D_u_o_s_. __________________________ .,....,..__. w 
y 



@FOMA1UR CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 
JONDO NI\CIONAl Df JOM(NIOAl IURISMO 

ROf:ICOIIISO DfLCOlllellllO l'ED(IIAl,COIISTITUOJ fN HAc:IOflAL FlltAHCJVII\. S.lt.C. 

CONCURSO: LITIBU 

UBICACION: LITIBU, NAY. 

OBRA: "REHAB. DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTAS 
REEQ. CB DE MAR, PLANTA DESALINIZADORA Y REEQ.DE 

PTAR, LITIBÚ, NAYARlr' 

Frente : 30 111.- REEQ DE CARCAMO DE AGUA DE MAR 

Subfrente: 10 111.1.REHAB DE 3 BOMBAS 100 LPS 

HOJA: 9 DE 16 

FECHA: 12/4/2024 

INó. l l.._ __ Clave ____ l '--1 ______ _.;;;.Descrlpclon=;.;;z;;.;;..;;.;;;.;.;;.._---=-=...:.:=:....=-.;==-=------'I !Unidad! 1 Cantidad 1 ! Precio Unlfarlq I Importe 
(INTERIOR NITRILO/EXTERIOR LATÓN)PARA 
FLECHA DE LINEA 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



@FOMA1UR CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 
IONOO PMCIONAl 01 FOMINIOAl IUIIISl,CO 

FIOEIC0l,IISO DEL c;ooi[J!¡,o Fl:DEIIAl COIISTrrUClO [11 IIACIOIW. FINNICl[RA, 3.11 .C. 

CONCURSO: LITIBU HOJA: 11 DE 16 

UBICACION: LITIBU, NAY. 

OBRA: "REHAB. DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTAB 
REEQ. CB DE MAR, PLANTA DESALINIZADORA Y REEQ.DE 

PTAR, LITIBÚ, NAYARlr" FECHA: 12/4/2024 

Frente : 40 IV.- REEQ DE PLANTA DE TRAT. DE AGUA RESIDUAL 

Subfrente : 10 IV.1 REEQUIPAMIENTO DE PTAR 

1 No. j ~' __ C_lav_a_~l ...... l _ _ ______ Desc __ rf.._pcf_o_n _______ ~l lUnkladl I Cantidad 11 Precio Unitario! 1 Importe 
c 

CPT 

CPT EQ 

CPT EQ Z 

CPT EQ ZR 

C) OBRAS DE CABEZA. 

PLANTAS DE TRATAMIENTO. 

EQUIPOS . 

(BASE DE PAGO: CPT EQ ). 

Z) SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS. 

INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

R) DIFUSORES, SOPLADORES, ACTUADORES, SOLENOIDES Y 

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE AEREACION, INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 

LOS TRABAJOS A SATISFACCION DE FONATUR. 

24 CPT EQ ZRA 111 111)SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA PARA 

LOS DISUFORES DE BURBUJA FINAA BASE DE 

TORNILLOS DE 1/4" X 1 1/2" DE ACERO 

INOXIDABLE 316, CADA TORNILLO INCLUYE 

RONDANA DE 1/4" Y TUERCA DE 1/4" DE ACERO 

INOXIDABLE 316, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 

OBRA QUE INTERVENGA, ACARREOS, MANIOBRAS, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T 

25 CPT EQ ZRA 112 112)SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSORES DE 

u 
UAL 

UAL DE 

26 UAL DE 

27 UAL DE 

BURBUJA FINA MODELO SS! ECO350-E DISCO DE 30 

CM (12") CUERPO DEL DIFUSOR FABRICADO EN 

POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 

CONEXIÓN ROSCADA DE 3/4" NPT Y MEMBRANAS DE 

EPDM, O EQUIVALENTES EN CALIDAD Y 

ESPECIFICACIONES INCLUYE: VACIADO DEL TANQUE 

(CON DIMENSIONES INTERIORES DE 2B.50X9.50) 

MEDIANTE TRASPALEO DEL AGUA SUCIA HACIA EL 

TANQUE CONTIGUO CON BOMBAS DE ACHIQUE PARA 

ESTE TIPO DE AGUA (SUMERGIBLE) DE 6" DE 

DIAMETRO HASTA UNA ALTURA DE TIRANTE DE 

2.50 M;CON EQUIPO ESPECIAL (VACTOR) CUANDO 

YA SE TENGA UN TIRANTE DE FLUJO DE 50 CM DE 

ALTURA, EL SITIO DE TIRO TENDRA UNA DISTANCIA 

DE B KM; DESINSTALACION DE LOS EXISTENTES, 

ABRAZADERA DE PVC DE 2•, NO SE INCLUYEN 

TORNILLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA 

QUE INTERVENGA, ACARREOS, MANIOBRAS, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA P.U.O.T 

URBANIZACION. 

OBRAS DE ALCANTARILLADO . 

AL) SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE 

PLUVIAL (ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS 

DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE LA COMISIONA NACIONAL DEL AGUA, 

ACTUALIZADAS). 

DE) DEMOLICIONES. DESMATELAMIENTOS, Y/O DESMONTA

JES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CAR-

GA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO 

DE LA DESINSTALACION Y DEMOLICION HASTA EL 

LUGAR DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA, Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS, P.U.O.T. 

07B 078) DEMOLICION DE MURO EXISTENTE DE MEDIDAS 0.62X 

0.85 X 0.12 M INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE 

OBRA. CARGA. ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR 

INDICADO POR LA RESIDENCIA, P.Ú.O.T. 

079 079) DESINSTALACION Y RETIRO AL SITIO INDICADO POR 
~,- A -- • r,.,,- 1 • --- l"'\r"'" 

PZA 2,016.0000 

PZA 25B.0000 

... 

PZA 1.0000 

PZA. 1.0000 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



@FONA1UR CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 
JONDO NACIONAL 01 JOJ,t(NlOAL lUIIISMO 

FIOEJCOMISO OE~ C.00,f AHO F?DfMI. c;QH5Tl1'UIDO VI IIACIONAL FVWICIEAA. S.H.C. 

CONCURSO: LITIBU 

UBICACION: LITIBU, NAY. 

OBRA: "REHAB. DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTAS 
REEQ. ca DE MAR, PLANTA DESALINIZADORA y REEQ.DE 

PTAR, LITIBÚ, NAYARlr' 

Frente : 40 IV.- REEQ DE PLANTA DE TRAT. DE AGUA RESIDUAL 
Subfrente: 10 IV.1 REEQUIPAMIENTO DE PTAR 

HOJA: 13 DE 16 

FECHA: 12/4/2024 

!No. 1 ¡.__• __ Clav_• _ __.!l~-----------Delcl_rl_....pd_on ______ _ ~I IUnldad! 1 cantidad ! I Precio Unitarf9 ¡ bnporte 

35 

36 

37 

38 

UAP PE CCB 

UAP PE cea 003 

UAP PE CCC 

UAP PE CCC 004 

UAP PE D 

UAP PE DC 

UAP PE DCD 

UAP PE DCE 

UAP TU 

UAP TU F 

UAP TU FC 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 

LOS TRABAJOS.(BASE DE PAGO UAP PE CC): 

8) DE 15.9 MM (5/8") DE DIAMETRO; PARA BRIDAS DE 

2 A 4 PULGADAS DE OIAMETRO. 

003) DE 3" (76 MM) DE LONGITUD. 

C) DE 19.1 MM (3/4") DE DIAMETRO; PARA BRIDAS DE 

6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO. 

004) DE 3 1/2" (88 MM) DE LONGITUD. 

D) EMPAQUES DE PLOMO 

C) SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PLOMO: 

INCLUYENDO PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA 

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (BASE DE 

PAGO UAP PE OC): 

D) DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. 

E) DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. 

TUBERIAS Y CONEXIONES . 

F) TUBERIA Y CONEXIONES DE ACERO AL CARBON, NORMA 

ASTM-A53, GRADO B. EXTREMOS BISELADOS. 

C) SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA; 

INCLUYE EL SUMINISTRO Y ACARREO DEL AGUA, Y 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 

LOS TRABAJOS, CON DIAMETROS NOMINALES. (BASE DE 

PAGO UAP TU FC) DE: 

UAP TU FCA A) TUBERIA DE ACERO CON COSTURA. 

UAP TU FCA 026 026)FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE 

TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4", CEDULA40 

CON UNA LONGITUD DE 0.33 M SOLDADO A UN CODO 

DE 90º DE 4" DE DIAMETRO, BRIDADO EN AMBOS 

EXTREMOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA 

QUE INTERVENGA, ACARREOS, MANIOBRAS, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA P.U.O.T 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA 

24.0000 

24.0000 

3.0000 

3.0000 

1.0000 

40 UAP TU FCA 027 027)FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE PZA 1.0000 

UAP VA 

UAP VA B 
UAP VA BA 

UAP VA BAB 

TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4", CEDULA 40 

CON UNA LONGITUD DE O. 74 M SOLDADO A UN CODO 

DE 22" DE 4" DE DIAMETRO, BRIDADO EN AMBOS 

EXTREMOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA 

QUE INTERVENGA, ACARREOS, MANIOBRAS, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA P.U.O.T 

VALVULAS . 

B) VALVUL.AS DE RETENCION (CHECK) 

A) DE FIERRO FUNDIDO. 

B) INSTAL.ACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE RETENCION 

(CHECK), PARA 8.8 KG/CM2 (125 PSI) DE FIERRO 

FUNDIDO BASE DE PAGO, INCLUYE: TODO LO NECESA

RIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS.: UAP VA BAB. 

41 UAP VA BAB 005 005)REINSTALACION DE VALVULA CHECK DE 

s- DE DIAMETRO EN NUEVO TREN DE DESCARGA DEL 

SISTEMA DE LODOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE 

OBRA, ACARREOS, MANIOBRAS, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA. P.U.O.T 

PZA 1.0000 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 

.... P_R_1v_A_c_1_D_A_D_D_E_Lo_s_1N_D_1_v_1D_u_o_s_. ___________________________ ____. ~ -



@FONA1UR CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 
IONDO "ACIONAI O! FOIMNIOAl IUOIIMO 

flOflCOMGO DELCOOIEIINOF?DERAI.COIISTITUIOO EII HACIOHAI. ANAIICl(RA. S.11.C. 

::ONCURSO: LITJBU 

UBICACION: LITIBU, NAY. 

Frente: 50 

OBRA: "REHAB. DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTAS 

REEQ. CB DE MAR, PLANTA DESALINIZADORA Y REEQ.DE 

PTAR, LITIBÚ, NAYARlr' 

V.- REEQ DE PLANTA DESALINIZADORA (COMPRESOR) 

HOJA: 15 DE 16 

FECHA: 12/4/2024 

1 No. 1 ~f __ Clave __ __,! L...I -------=Descrl=:.::..i:pd=on~-=~~;.="'=-------.JI IUnldad! 1 Cantidad 11 Prado Unltarlq I Importe 
c 

CPD 

CPD DE 

44 CPD DE 

u 
UAP 

C) OBRAS DE CABEZA. 

PO) PLANTAS DESALINIZADORAS DE AGUA DE MAR. 

DE) DESMANTELAMIENTOS RUPTURAS Y DEMOLICIONES. 

(DESMANTELAMIENTOS Y/O DESMONTAJES, INCLUYE: 

ACARREO HASTAELALMACEN O EL SITIO INDICADO 

POR LA RESIDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA 

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.). 

002 002) DESINSTALACION Y RETIRO DE COMPRESOR 

EXISTENTE CON MOTOR 10 HP Y TANQUE MARCA 

EVANS DE 500 LITROS, INCLUYE MANO DE OBRA, 

ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA 

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. 

URBANIZACION . 

AP) O B R A S O E A G U A P O TA B L E . 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

(ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DEL 

MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DELAGUA, 

ACTUALIZADAS.) 

UAP EQ EQ) ACCESORIOS Y EQUIPOS 

UAP EQ B B) EQUIPOS DE BOMBEO. 

UAP EQ BC C) SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION, PRUEBAS Y 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 

LOS TRABAJOS.(BASE DE PAGO UAP EQ BC), DE: 

45 UAP EQ BC 046 046) SUMINISTRO, INSTALACION,CONEXION Y PRUEBAS DE 

COMPRESOR MARCA EVANS MODELO E460ME1000-500 

TIPO ESTACIONARIO DE 2 ETAPAS CON MOTOR 10 HP 

Y TANQUE DE 500 LITROS, 175 PSI, CON 

MANOMETRO, COMPLETO O EQUIVALENTE EN CALIDAD 

Y SPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE, 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO 

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 

LOS TRABAJOS P.U.O.T. 

PZA. 1.0000 

PZA. 1.0000 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 

.... P_R_1v_A_c_1_D_A_D_D_E_Lo_s_1N_D_1_v_1D_u_o_s_. ___________________________ __.w 



@FONAtUR ESPECIFICACIONES DE OBRA 
ION0O NACIONAL 01 FOMINIOAL IIJIIIS"4O 

FlOl:ICOWSO DEL OOOlfRNO FlOl:RAI. CCHSTITUIOO EII IIAC.011.ll FIHAHCIUA, S N,C. 

r 
CONCURSO: LITIBU OBRA: "REHAB. DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE AGUA POTAS 

REEQ. CB DE MAR, PLANTA DESALINIZADORA Y REEQ.DE 
PTAR, LITIBÚ, NAYARIT" 

HOJA: 1 DE 8 

FECHA: 12/4/2024 UBICACION: LITIBU, NAY. 

BASES DE PAGO 

CON EL FIN DE FACILITAR LA ELABORACION DE SUS PROPUESTAS, AL CATALOGO DE 
CONCEPTOS SE LE ACOMPAÑA DE UNA RELACION DE "BASES DE PAGO", EN LAS CUALES 
SE INDICAN LOS CARGOS QUE DEBERAN DE CONSIDERARSE PARA LA INTEGRACION DE LOS 
PRECIOS UNI TARIOS SOLICITADOS 

LAS BASES DE PAGO SE ENCUENTRAN APOYADAS EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE CONSTRUCCION QUE EDITAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO 11L TIPO 
DE OBRA QUE NOS OCUPE. POR LO MISMO, CADA "BASE DE PAGO" SE COMPLEMENTARTA 
CON LA ESPECIFICACION QUE CORRESPONDA EN SUS PATES DE SIGNIFICll/JO, 
REFERENCIAS, DEFINICIONES, MATERIALES, EJECUCION Y MEDICION. 

PARA LA INTEGRACION DE LAS PROPUESTAS Y DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, 
SE OBSERVARA LO SIGUIENTE: 

EN CASO DE QUE ENTRE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS DE QUE SE COMPONE LA PRESENTE 
LICITARION SE CONTRAPONGAN ENTRE SI, EL ORDEN DE PRIORIDAD SERA EL 
SIGUIENTE: 

AJ CATALOGO DE CONCEPTOS, RIGE SOBRE, 
B) ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS (EN SU CASO), RIGE SOBRE, 
C) PLANOS Y CROQUIS DE PROYECTO, RIGE SOBRE, 
D) BASES DE PAGO, RIGE SOBRE, 
E) NORMAS S. C. T . 

. REFRENCIA 

LOS CONCEPTOS DEL CAPITULO DE "OBRAS DE CABEZA" SE ENCUENTRAN APOYADOS EN 
LAS "NORMAS DE CONSTRUCCION", TOMO V, EDITADOS POR LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN 1981. 

e~ 
CPT 
REFERENCIA: 
LOS CONCEPTOS DEL CAPITULO DE "OBRAS DE CABEZA" SE ENCUENTRAN APOYADOS EN 
LAS BASES DE PAGO QUE SE ANEXAN Y EN LAS PARTES QUE CORRESPONDAN DE LO QUE 
SE ESPECIFICA EN LAS "NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE EQUIPOS", 
EDITADAS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES, ser 1984, TOMO 3.01.02 

CPT EQ UNIDAD: 

BASE DE PAGO: 

LA PRESENTE BASE DE PAGO RIGE PARA TODOS LOS SUMINISTROS, INSTALACIONES, 
CONEXIONES, ,\fONTAJES Y PRUEBAS DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES . 

EJECUCION: 

EL SUMINISTRO, INSTALACION, COLOCACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPOS, 
ACCESORIOS Y MATERIALES PARA PLANTAS DE TRATAMIENNTO DE AGUASRESIDUALES: 
SE EJECUTARA DE ACUERDO A LAS NDICACIONES DEL PROYECTO, NORJ-fAS APLICABLES 
DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, NACIONALES E INTERNACIONALES Y/O A LO 
ORDENADO POR LA FONATUR . 

SE DEBERA SUMINISTRAR, INSTALAR, COLOCAR Y MONTAR UNICAMENTE EQUIPOS, ACCE-

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS. 

LAS BASES DE PAGO SE ENCUENTRAN APOYADAS EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE CONSTRUCCION QUE EDITAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO AL TIPO 
DE OBRA QUE NOS OCUPE. POR LO MISMO, CADA "BASE DE PAGO" SE COMPLEMENTARA 
CON LA ESPECIFICACION QUE CORRESPONDA EN SUS PARTES DE SIGNIFICADO, 
REFERENCIAS, DEFINICIONES, MATERIALES, EJECUCION Y MEDICION. 

PARA LA INTEGRACION DE LAS PROPUESTAS Y DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, 
SE OBSERVARA LO SIGUIENTE: 

EN CASO DE QUE ENTRE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS DE QUE SE COMPONE LA PRESENTE 
LICITACION SE CONTRAPONGl\N ENTRE SI, EL ORDEN DE PRIORIDAD SERA EL 
SIGUIENTE:: 

l,) CATALOGO DE CONCEPTOS, RIGE SOBRE, 
B) ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS (EN SU CASO), RIGE SOBRE, 
C) PLANOS Y CROQUIS DE PROYECTO, RIGE SOBRE, 
D) BASES DE PAGO, RIGE SOBRE, 
E) NORMAS S. C. T. 

RE FER EN C I A: 

LOS CONCEPTOS DEL CAPITULO DE URBANIZACION SE ENCUENTRJ\N APOYADOS EN LAS 
"NORMAS DE CONSTRUCCION", TOMO V, EDITADOS POR LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN 1981 ASÍ COMO LA "NORMATIVA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE# (NORMATIVA SCT) N-CTR CON SU ÚLTIMI\ 

ACTUALIZACIÓN. 

R E F E R E N C I A: 

LOS CONCEPTOS DEL C1\PITULO DE "SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO" SE ENCUENTRAN APOYADOS EN L1\S BASES DE PAGO QUE AQUI SE ANEXAN Y 
EN LO QUE CORRESPONDA DE LO QUE EST1\BLECE EL "MANUAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO" ACTUALIZADO, EDITADO POR LA COMISION NACIONAL 
DE AGUA. 

u .az; . m 
BASE DE PAGO: (3.0l . D2.043 -H.01) 

LAS DEMOLICIONES, POR UNIDAD DE OBRA TER!-1INADA, SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO 
EN EL CONTRATO PARA LA OBRA Y UNIDAD DE QUE SE TRATE. ESTOS PRECIOS UNITA
RIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: EQUIPO, MATERIALES, APUNTALAMIENTO, 
ANDAMIOS, OBRAS DE PROTECCION A TERCEROS Y LAS OPERACIONES NECESARI1\S PARA 
EFECTUAR LA DEMOLICION: OBRAS AUXILIARES; SEPARACION DE LOS MATERIALES APRO
VECHABLES, CARGA DE ESTOS MATERIALES AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRANSPORTE DE 
LOS MISMOS AL LUGAR DE DEPOSITO, DESCARGAS Y ACOMODO EN ESE LUGAR,· CARGA DE 
LOS MATERIALES NO APROVECHABLES AL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRANSPORTE DE LOS 
MISMOS AL LUGAR DE DESPERDICIO Y DESCARGA EN ESE LUGAR; RELLENOS QUE SE RE
QUIERAN; Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE 

LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. 

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS COMPRENDE 
LO QUE CORRESPONDA POR EL VALOR DE ADQUISlCION DE LOS EQUIPOS, EL TRANSPORTE 
AL SITIO DE LA OBRA, EL ALMACENAJE Y ACARREOS LOCALES EN SU CASO; ASI COMO -
TODAS LAS MANIOBRAS, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS: Y MISCELANEOS QUE 
TENGAN QUE REALIZARSE Y COMPRARSE PARA LA CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN 
MARCHA Y PRUEBAS DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCION DE FONATUR. 
TANTO EL SUNINISTRO COMO LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DEBERAN APEGARSE A 

LAS NORMAS DEL FABRICANTE Y A LOS PLANOS EJECUTIVOS CORRESPONDIENTES . 

HOJA: 3 DE 8 

FECHA: 12/4/2024 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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SEXTA, INCISOS: 01, 04, 05 Y 06.1. 

u a~ e e 
BASE DE PAGO: 

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL SE 
PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR PIEZA, DE LAS DIMENSIONES INDI
CADAS, INCLUYENDO: 
l. - PARA DIAMETROS DE BRIDAS HASTA DE 250 M/1 (10") DE DIAMETRO EL TORNILLO, 
UNA TUERCA Y DOS RONDANAS PLANAS TODOS TOTALMENTE GALVANIZADOS. 
2. - PARA DIN-IETROS DE BRIDAS DE 300 MM ( 12"} DE DIAMETRO Y MAYORES EL 
TORNILLO, UNA TUERCA, UNA RONDANA PLANA, UNA RONDANA DE PRESION TODOS 
TOTALMENTE GALVANIZADOS. 
ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPOND1l POR: 
- LA ADQUISICION DEL TORNILLO CON TUERCA Y RONDANAS, ACARREOS HASTA LA 
ZONA DE TRABAJO, CARGAS Y DESCARGAS Y LA INSTALACION DE LA PIEZA EN EL 
LUGAR QUE INDIQUE EL PROYECTO. EL MATERIAL DE LOS TORNILLOS DEBERA SER DE 
J\CERO; LA CABEZA HEXAGONAL ESTANDAR SIN ACABADO, LAS TUERCAS DE ACERO CON 
DIMENSIONES "HEXAGONAL ESTANDAR", SIN ACABADO, Y LAS RONDANAS PLANAS Y DE 
PRESION DE ACERO. TANTO LOS TORNILLOS COMO LAS TUERCAS Y RONDANAS DEBERAN 
DE SATISFACER RESPECTIVAMENTE LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN LA NORMA 
NMX-H-038-1988 

u a n De 
BASE DE PAGO: 

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PLOl-10 INCLUYE LO QUE CORRESPONDA 
POR: LA ADQUISICION DE LA PIEZA; CARGA, ACARREO A LA OBRA Y DESCARGA; LIM
PIEZA; PRUEBAS PRE;VIAS A LA INSTALACION; INSTALACION: PRUEBAS, Y TODOS LOS 
DEMAS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. 
ADEMAS, SE DEBERA DE COMPLEMENTAR CON LAS PARTES QUE CORRESPONDAN Y QUE NO 
CONTRAVENGAN LO AQUI INDICADO, Y QUE SE ESPECIFICA EN EL CAPITULO 57, SEPTI
MA PARTE, INCISO: 02. 8. 

u :ú fl1 

DEFINICION DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE: 

SON LOS DUCTOS NECESARIOS PARA CONDUCIR AGUA POTABLE: 

AJ SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA, EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE 
AQUELLAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE, 
YA SEAN DE ASBESTO-CEMENTO, CLORURO DE POLIVINILO (PVC}, FIERRO NEGRO O 
GALVANIZADO, DE ACERO, CONCRETO SIMPLE O REFORZADO, Y CUALQUIER OTRO 
TIPO APROBADO POR F O N A T U R. LA TUBERIA COMPRENDE EL TUBO Y SU 

ACOPLAMIENTO. 

B} SE ENTENDERA POR "INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE" EL CONJUNTO 
DE OPERACIONES QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR Y PROBAR EN 
LOS LUGARES QUE SE~ALE EL PROYECTO Y/0 ORDENE FON A TU R, LAS TUBE
RIAS ( TUBOS Y SUS ACOPLA,\fIENTOS } QUE SE REQUIERAN EN LA CONSTRUCCION DE 
LINEAS DE CONDUCCION Y/O REDES DE DISTRIBUCION, YA SE TRATE DE TUBERIA DE 
ASBESTO-CEMENTO, PLASTICO, ACERO, CONCRETO O CUALQUIER OTRO MATERIAL. 

C} SE ENTENDERA POR "SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE" 
A LOS SUMINISTROS DE TUBERIAS QUE HAGA EL CONTRATISTA Y AL CONJUNTO DE OPE
RACIONES QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES 
QUE SERALE EL PROYECTO Y/U ORDENE FON A TU R. LA TUBERIA COMPRENDE EL 

TUBO Y SU ACOPLAMIENTO. 

BASE DE PAGO: 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 

. PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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AJ SI LA TUBERIA ES NUEVA; SE LIMPIARAN LAS SUPERFICIES POR PINTAR, SEGUN 
EL METODO DE CHORRO DE ARENA SILICA {SAND-BLAST) GRADO COMERCIAL, DE 
1\CUERDO A ESPECIFICACION SSPC-SP-5, A FIN DE QUITAR TODO EL OXIDO, SAL
PICADURA DE METAL, GRASAS, ETC. HASTA OBTENER UN PERFIL DE ANCLAJE DE 
1.5 A 3 MILS., SI LA TUBERIA NO ES NUEVA, SE LIMPIARA CON RASQUETAS, 
ESPATULAS Y CEPILLOS DE ALAMBRE {ESPECIFICACION SSPC-SP-5-53). 

8) APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO EPOXICO, CON FIERRO NIMIO COMO AGENTE 
INHIBIDOR DE LA CORROSION, A UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 2 MILS. DE 
PULGADA; O APLICAR UNA CAPA DE 412K DE SJIERWIN WILLIAMS O SIMILAR DE 3 
MILS, UNA CAPA DE 4327 DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR DE 5 1-fILS, Y UNA 
CAPA DE POLIURgTANO 4385 DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR DE 3 MILS. 

LA PINTURA DE LA TUBERIA DEBERA SER DE ALTA CALIDAD, CON UN BRILLO MINIMO 
DE 50% A 501, DEBIENDO TENER UNA RESISTENCIA AL RAYADO IGUAL O MEJOR AL 
"GRADO 413", SEGUN {ASTM D3359); SU RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PROBADO EN 
CAMARA DE NIEBLA SALINA {ASTM 8117) A 72 H. EN PANELES O 35 H. EN PIEZAS, 
DEBER.A SER IGUAL O MEJOR AL "GRADO 8" EN AMPOLLAMIENTO {ASTM D714), AL 
"GR.ADO 6 TABLA 1 ", EN CORROS ION {ASTM Dl 55'1) Y AL "GRADO 48" EN ADHESION 
{ASTM DJ359) DESPUES DE TERMINADAS LAS SOLDADURAS DE CAMPO, Y EFECTUADAS 
LAS PRUEBAS DE ADHISION DE LAS MISMAS, SE PROCEDERA A REALIZAR LA RESANERIA 
Y REPARACIONES (PARCHEO). 
LA INSTALACION DE TUDERIAS DE ACSRO CON O SIN COSTURA INCLUYE: LA CARGA DE 
LA TUBERIA A LOS CAMIONES DEL CONTRATISTA, QUE DEBERAN TRANSPORTARLA HASTA 
EL LUGAR DE SU COLOCACION, L,\ DESCARGA DE LA TUBERIA, LA MANIOBRA Y LOS 
ACARREOS LOCALES QUE DEBA HACER EL CONTRATISTA PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO 
DE LAS ZANJAS, LA OPERACION DE BAJAR LA TUBERIA A LAS ZANJAS, EL SU 
MINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, PROPIAMENTE 
DICHA, YA SEA QUE SE CONECTE A OTROS TRAMOS DE TUBERIA O CON PIEZAS ESPECI
ALES, LA COLOCACION, LA LIMPIEZA Y PRUEBA DE LAS TUBERIAS ·PARA SU 

ACEPTACION POR FON A TU R . 
LAS TUBERIAS, PIEZAS ESPECIAI,ES Y CONEXTONES, LLEVARAN PROTECCION ANTICO
RROSIVA INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO, EN Li\S ZONAS DE SOLDADURA {PARCHEO, 
INTERIOR Y EXTERIOR), DE ACUERDO A COl-10 SE INDICA A CONTINUACION: 

RESANERIAS Y REPARACIONES DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN TUBERIAS ENTERRADAS 

AJ PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE ALAMBRE, LIJAS, Y TRATAMIEN 
TO CON SOLVENTE DESENGRASANTE, SOBRE LA SUPERFICIE DE METAL DESCUBIERTO, 
O TRATAMIENTO CON LIJA Y SOLVENTE DESEGRASANTE, SOBRE EL RECUBRIMIENTO 
DAiJADO DURANTE LA COLOCACION DE LA TUBERIA, PROCURANDO QUE TAMBIEN SEA 

SIDO DAiJADAS. 

BJ APLICACION DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO CON PROTECCION ANTICORROSIVA 

SOBRE LAS AREAS DE METAL DESCUBIERTO, O DE UNA CAPA SOBRE EL ACABADO 
PRESENTA DAiJOS, EN FORMA ADICIONAL SE COLOCARA NUEVAMENTE UNA CAPA DE 

PROTECCION MECANICA, SI ASILO REQUIERE. 

RESANERIAS Y REPARACIONES DEL RECUBRIMIENTO INTERIOR EN TUBERIAS DE DIA

METRO MAYORES E IGUALES A 24" Y EXTERIOR EN TUBERIAS AEREAS: 

A) PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE ALAMBRE, LIJAS, Y TRATAMIEN 
TO CON SOLVENTE DESENGRASi\NTE, SOBRE LA SUPERFICIE DE METAL DESCUBIERTO, 

O TRATAMIENTO CON LIJA Y SOLVENTE DESEGRASANTE, SOBRE EL RECUBRIMIENTO 

DAÑADO DURA.\JTE LA COLOCACION DE LA TUBERIA, PROCURANDO QUE TAMBIEN SEA 

SIDO DAiJADAS. 

B) APLICACION DE UNA CAPA DE PRiflARIO EPOXICO, CON FIERRO NIMIO COMO AGENTE 

INHIBIDOR DE LA CORROSION, SYLPYL 14 O EQUIVALENTE~ A UN ESPESOR DE 

2 MILS. DE PULGADA DE PELICULA SECA . 

HOJA: 7 DE 8 

FECHA: 12/4/2024 

l 
SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Especificaciones Generales 

VIII. LINEAMIENTOS 

En lo sucesivo. se denominará al Fondo Nacional de Fomento al Turismo como (LA 

ENTIDAD) y a la persona física o moral, a la cual se le adjudicará el contrato de obra 

publica como (EL CONTRATISTA). 

LA ENTIDAD estipulará que la modalidad de contratación de la obra pública será bajo la 

condición de pago de precios unitarios y tiempo determinado. 

EL CONTRATISTA. se obliga a la ejecución de los trabajos que LA ENTIDAD encomiende, 

con el personal técnico capacitado y equipo necesario para cumplimiento de los trabajos. 

en apego a lo establecido en el Contrato de Obra Publica a celebrarse entre LA ENTIDAD 

y EL CONTRATISTA: que será celebrado en los términos de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás Normatividad y Leyes 

vigentes aplicables en la materia. 

EL CONTRATISTA realizará la contratación del personal. garantizando el debido 

cumplimiento de las obligaciones patronales derivadas de las disposiciones legales. y 

demás ordenamientos en materia de Trabajo y Seguridad Social, desde el inicio y hasta 

la terminación de los trabajos de obra. 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones que se deriven del contrato. 

atendiendo en particular. a cualquier reclamación que se pudiera presentar durante la 

ejecución de los trabajos, por parte del personal, de LA ENTIDAD: eximiendo a esta ultima 

de cualquier responsabilidad, originada por controversias que se pudieran presentar en 

materia laboral. 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en torno al 

contrato de la obra. los estudios. y proyectos al respecto considerados. previo a su 

ejecución, se deberá solicitar y recabar la autorización por escrito de LA ENTIDAD, y de 

ser necesario asentarse en la bitácora correspondiente. 

Para lo anterior EL CONTRATISTA se obliga a: 

• Representar a .LA ENTIDAD en todas las áreas de trabajo, en campo y en todos los 

frentes de los trabajos de acuerdo a la normatividad vigente y las propias 

instrucciones de LA ENTIDAD. 

• Conocer el sitio de los trabajos, las referencias topográficas y batimétricas que 

establezca el contenido del contrato y sus anexos. la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como las Normas de 

Construcción de LA ENTIDAD. 

• Contar con un equipo de personal técnico y asesores, que conozcan los trabajos 

a realizar. las diversas estructuras e instalaciones que lo conformarán, así como la 

correspondiente normatividad vigente. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Especificaciones Generales 

• Dotar al personal técnico del equipo de protección personal individual (el equipo 

adecuado y suficiente) que le permita la correcta realización de sus labores, 

además de la indumentaria y credencial que lo identifique como empleado de EL 

CONTRATISTA. 

• Implantar las acciones que juzgue convenientes para el mejor desarrollo de sus 

actividades y la mejor calidad y economía de las obras: Tramitar oportunamente 

y por escrito, ante LA ENTIDAD sus propuestas para su aporbación. 

• Verificar las modificaciones técnicas a los problemas. debidamente soportadas y 

documentadas. 

• Analizar la suspensión temporal, parcial o total de los trabajos y terminación 

anticipada del contrato, de ser el caso, por instrucciones de LA ENTIDAD. 

• Sustentar la ampliación del monto y plazo de ejecución de los trabajos, (convenios 

modificatorios y adicionales). 

• Verificar la presentación correcta y oportuna de los estudios de ajustes de costos. 

• Ser responsable de que los avances de los trabajos se lleven a cabo tal como lo 

establece el contrato correspondiente, para lo cual. EL CONTRATISTA elaborará 

los generadores de la obra ejecutada y llevará a cabo las acciones para evitar 

desviaciones a los programas de ejecución de los t rabajos. 

• Mantener actualizadas y dar seguimiento a los programas, acuerdos y demás 

decisiones que se den o tengan que tomar durante el desarrollo de las diferentes 

actividades de obra, para ello se utilizará la Bitácora. que será el medio de 

comunicación oficial en gabinete y campo entre LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA. 

su uso se regirá por lo establecido en los artículos 122 al 126 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás 

normatividad aplicable. 

IX. ALCANCES V RESPONSABILIDADES 

El CONTRATISTA será responsa ble de los trabajos que se ejecuten de acuerdo con los 

proyectos ejecutivos, catálogo de conceptos de especificaciones correspondientes y 

bases de pago dentro de los plazos establecidos, ordenamientos legales, procedimientos 

constructivos y sistemas de seguridad de la obra de manera que se abatan las 

desviaciones que, en su caso, se puedan dar; además de que se atenúe el impacto 

ecológico y se realicen las acciones de mitigación, establecidas en los Resolutivos de la 

SEMARNAT. 

Será responsabilidad de EL CONT_RATISTA. la correcta utilización de la información que 

LA ENTIDAD ponga a disposición y que permita la ejecución oportuna de los trabajos. 

~-----' SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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Dentro del alcance y responsabilidades que tendrá EL CONTRATISTA. estará la 

Integración del Expediente del Contrato de Obra oportunamente y los lineamientos de 

los permisos ambientales, las cuales se describen a continuación: 

l. Ejecucion de los trabajos de Obra Publica conforme a las especificaciones generales, 

particulares y complementarias del catálogo de conceptos. La información que deberá 

integrar tanto en su expediente de estas obras, como en su sistema de control de las 

mismas, permitirá en forma rápida y confiable conocer el grado de avance físico y 

financiero en cualquier momento. Además del control de las estimaciones que sean 

autorizadas durante el desarrollo de las mismas, los cuales deberan contener: 

a) Programa y propuesta económica del contrato. 

b) Conocimiento del sitio de la obra, debiendo recabar la información necesaria 

que le permita iniciar los trabajos, según lo programado y ejecutarlos 

sucesivamente hasta su conclusión. 

c) EL CONTRATISTA debera contar con el señalamiento e iluminación necesarios 

para garantizar la seguridad de las personas, mientras la obra se realiza. 

11. Durante la ejecución de la obra deberá: 

1 ) Preservar los archivos derivados de la realización de los trabajos, el cual contendrá 

entre otros los siguientes documentos: 

a) Matrices de precios unitarios. 

b) Registro y control de la bitacora y minutas de las juntas de obra. 

c) Autorizaciones. 

2) Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente y/o la Residencia para analizar el 

estado, avance, problematicas y alternativas de solución. consignado en las minutas 

y la bitacora los acuerdos tomados y dar seguimeinto a los mismos. 

3) Cumplir con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza en los trabajos. 

4) Realizar las estimaciones, presentarlas para autorización por parte de la Residencia 

para su trámite y comprobar los documentos de soporte respectivo. 

5) Elaboración del finiquito de los trabajos. 

111. EL CONTRATISTA podrá elaborar propuestas de modificación de los trabajos que, en 

su caso, se hagan necesarias y las entregará, con su recomendación, a LA ENTIDAD. 

para autorización. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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IV. En el caso de los conceptos que se presenten fuera del catalogo, EL CONTRATIST 

deberá justificar su necesidad y, con su recomendación al respecto, 

oportunamente a LA ENTIDAD. 

X. APERTURA DE LOS TRABAJOS 

EL CONTRATISTA nombrará a su Superintendente de obra, quién será el responsable del 

desarrollo y control de los trabajos y verificará el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos, quien deberá contar con amplia experiencia en este tipo de obras, para 

esto, deberá contar con el apoyo del personal propuesto para atender los dichos trabajos. 

LA ENTIDAD, previo al inicio de los trabajos, entregará croquis donde se real izarán los 

trabajos junto con el catálogo de conceptos con sus volumetrias, para la correcta 

ejecución de los mismos. 

LA ENTIDAD a más tardar. en la fecha pactada para el inicio de los trabajos de obra, 

convocará a la primera junta con EL CONTRATISTA. 

En dicha junta se hará la presentación de las partes, se expondrá el estado que guarda el 

proyecto. los permisos necesarios para su ejecución, así como de todos aquellos 

operativos que se consideren de relevancia para la buena organización de dichos 

trabajos. 

También en esta primera junta, se pactará la fecha, lugar y hora en que LA ENTIDAD y EL 

CONTRATISTA, presentarán el programa final detallado para la ejecución de los trabajos, 

y revisado por LA ENTIDAD; el cual por lo menos contendrá la estrategia general. los 

avances físicos semanales programados, los frentes de trabajo, los procedimientos y los 

sistemas de control de calidad que adoptarán, incluyendo las instalaciones, equipo, 

programa y recursos de seguridad. 

En una segunda junta de obra. dentro de los siete (7) d ías calendario siguientes a la fecha 

de inicio de los trabajos, convocada por LA ENTIDAD, se hará la presentación de los 

organigramas de EL CONTRATISTA. 

XI. BITÁCORA DE OBRA 

El uso de la bitácora de obra, deberá apegarse a lo establecido en el Capitulo Cuarto, 

Sección 11, artículos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

EL CONTRATISTA realizará las anotaciones que se asienten en la Bitácora acerca de los 

trabajos de obra y esté permanentemente actualizada, sea utilizada diariamente e 
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ilustrada, cuando sea necesario con croquis y/o fotografías. Deberá tomar en cuenta que 

las anotaciones en la bitácora deberán ser de control, información, previsión y órdenes 

de corrección. Asentará con toda precisión, cuando así suceda, el arribo y retiro del 

equipo de construcción, indicándose las características técnicas y el trabajo a efectuar o 

frente donde se utilizará. 

Por su parte, EL CONTRATISTA será responsable de administrar la "Bitácora de Obra", en 

las que se anotarán las instrucciones, los planteamientos y solicitudes de ésta, y los 

incidentes más relevantes para el desarrollo de los trabajos. 

XII. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Los _trabajos objeto de este contrato tendrán un periodo de ejecución de 108 días 

naturales, del 16 de mayo de 2024 al 31 de agosto de 2024. 

XIII. AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIONES 

EL CONTRATISTA deberá realizar y presentar para su autorización de la Residencia las 

cantidades de obra y precios unitarios de los conceptos incluidos en cada estimación y 

tendra la obligación de presentarlos completos y correctos. de acuerdo y apegado al 

programa y catálogo de conceptos validado por Residencia. 

Al respecto, EL CONTRATISTA deberá realizar las actividades siguientes: 

a) Realizar las estimaciones que procedan de los trabajos descritos del catálogo 

de conceptos. 

b) Para el caso de precios extraordinarios debera aplicar los precios unitarios de 

conceptos conciliados por EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD. 

e) Revisión de ajuste de costos, cuando sea solicitado por LA ENTIDAD, recabando 

información de los precios. de conformidad con los relativos publicados por Banco 

de México e INEGI y cotizaciones del Dólar y en el mercado, así como los salarios 

por la Comisión de Salarios Mínimos e INEGI. 

d) Revisión de ajuste de costos. cuando sea solicitado por LA CONTRATISTA. 

recabando información de los precios. de conformidad con los relativos 

publicados por Banco de México e INEGI y cotizaciones del Dólar y en el mercado, 

así como los salarios por la Comisión de Salarios Mínimos e INEGI y cuando existan 

condiciones locales en donde no sea posible utilizar los instrumentos antes 

señalados. I 
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Por su parte, EL CONTRATISTA deberá presentar QUINCENALMENTE su estimación por 

concepto de los trabajos que será presentado a LA ENTIDAD para su revisión, avances, 

expedientes fotográficos, recomendaciones, estado de los trámites y gestiones a seguir 

con su avance respectivo, en los formatos establecidos para tal caso, conclusiones. 

dictámenes técnicos, etc., y todo lo relacionado con la atención del control ambiental y 

las medidas de mitigación realizadas y lo indicado en las disposiciones de la resolución 

que sea emitida para tal caso. 

Así mismo, tendrá que entregar debidamente integrados los expedientes necesarios con 

la documentación de cada una de las estimaciones y/o trámites que se tengan que 

realizar e informar ante LA ENTIDAD. mismas que están contenidas en la resolución que 

se anexa. 

La Residencia de obra de LA ENTIDAD, revisará la estimación, conciliará con EL 

CONTRATISTA las diferencias y devolverá la estimación para su corrección. Las cantidades 

que no haya sido posible conciliar, se eliminarán de la estimación y se incluirán en la del 

siguiente periodo. 

La fecha de cierre de las estimaciones será de acuerdo a lo pactado en el contrato de 

obra que nos ocupa. 

XIV. TERMINACIÓN V RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra se llevará a cabo tomando como referencia el procedimiento 

estipulado en los, artículos 164 al 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la Misma. Así mismo. el finiquito y acta administrativa de 

extinción de los derechos y obligaciones de las partes, tomando como referencia lo 

establecido en los artículos 168 al 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. y/o lo establecido en el contrato. 

EL CONTRATISTA dará a conocer, a través de la Bitácora o por escrito, la terminación total 

de los trabajos, así como su solicitud de recepción de la obra. Asimismo deberá levantar, 

en coordinación con LA ENTIDAD, et acta de terminación de los trabajos de obra en sitio . . 

Previamente se tendrá elaborada y autorizada la última estimación y se efectuará el 

cierre de ta Bitácora. 

Para la terminación, recepción y liquidación de la obra. se procederá de acuerdo con los 

pasos siguientes: 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
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• ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA 

A partir del momento en que EL CONTRATISTA emita su dictamen haciendo constar que 

la obra ha sido terminada, que enviará a la Residencia de obra de LA ENTIDAD. dispondrá 

de veinte (20} días naturales para preparar el acta de Entrega- Recepción. en la que se 

incluirá el inventario completo de los trabajos generados en este mismo plazo. y se 

procederá a la recepción de los trabajos por parte de LA ENTIDAD de acuerdo con el 

procedimiento establecido por ésta. 

XV. ESTIMACIÓN DE FINIQUITO 

Esta estimación será tramitada por la Residencia de Obra de LA EN.TIDAD, siguiendo el 

procedimiento y dentro de los plazos establecidos. La misma. con el apoyo de EL 

CONTRATISTA. Las diferencias que no puedan ser conciliadas, junto con las cantidades 

que excedan las previstas en el proyecto y sus modificaciones autorizadas o para las que 

no se dispongan de precios unitarios aprobados, quedarán pendientes para su inclusión 

en el finiquito de la obra. debiendo quedar relacionada con el documento "Cantidad no 

estimada", anotando la Residencia de Obra de LA ENTIDAD, claramente las razones para 

ello. 

A partir de la fecha en que se reciba el aviso de terminación de los trabajos, la Resdencia 

de Obra de LA ENTIDAD dispondrá de SESENTA (60) días naturales para verificar que 

todos los trabajos contratados hayan sido ejecutados. cerrando las hojas de control por 

concepto y cancelando las cantidades consideradas en el concurso que no fue necesario 

ejecutar o que presentan una reducción neta de las cantidades previstas. Si se detectan 

cantidades pendientes por ejecutar o partes de los conceptos no ejecutados, dará aviso 

de inmediato a EL CONTRATISTA para que proceda a su ejecución. EL CONTRATISTA, en 

este caso, deberá dar nuevo aviso de terminación de los trabajos de obra, cuando las haya 

ejecutado, con la que se reiniciará el proceso de finiquito y recepción de la obra. 

Esta estimación será tramitada por la residencia de Obra de LA ENTIDAD, siguiendo el 

procedimiento y dentro de los plazos establecidos. 

• FINIQUITO DE LA OBRA 

A partir del documento "Cantidades no estimadas", EL CONTRATISTA enviará la 

documentación que apoye las adiciones necesarias al proyecto, los estudios de precios 

unitarios faltantes o su punto de vista por escrito. respecto a las cantidades de los trabajos 

que no hayan sido posible conciliar. Con la previa revisión y recomendación de ésta, la 

Residencia de Obra de LA ENTIDAD la analizará y resolverá lo conducente y conciliarán 

el finiquito. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 



Especificaciones Generales 

SECRETO PROFESIONAL 

EL CONTRATISTA tendrá la obligación de tratar como confidencial toda información que 

reciba por parte la entidad en relación con los trabajos, obligándose en términos de la 

manifestación o acuerdo de confidencialidad que al efecto deberán suscribir. 

Todos los informes y datos relevantes como mapas. diagramas, planos, estadísticas y 

materiales o registros de soporte preparados o recopilados en el curso de los trabajos 

deberán ser de carácter confidencial y serán propiedad absoluta de la entidad. 

XVI. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Una vez terminados los trabajos, EL CONTRATISTA deberá hacer entrega de toda 

documentación, como son estimaciones, tanto de obra como de ajuste de costos, en su 

caso, bitácoras, memoria fotográfica etc. La entrega deberá hacerse directamente en las 

oficinas de la Residencia de Obra de LA ENTIDAD. 

• CIERRE V RECEPCIÓN 

EL CONTRATISTA debera entregar toda la documentación de los trabajos de obra, 

debidamente relacionada y ordenada. La entrega deberá hacerse directamente en las 

oficinas de la Residencia de Obra de LA ENTIDAD. 

La recepción de los trabajos se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado en los artículos 

164 al 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. Así mismo, el finiquito y terminación del contrato se llevará a cabo de acuerdo 

a lo especificado en los artículos 168 al 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas y/o lo establecido en el contrato. 

XVII. PLANTILLA DE PERSONAL V EQUIPO 

EL CONTRATISTA debera contar con el equipo tecnico y profesional necesario para 

ejecutar los trabajos de obra que se mencionan en el presente objeto de contrato, el cual 

deberá contar en todo momento con las herramientas de trabajo para desarrollar sus 

funciones, según la categoría de que se trate. Para el caso de quien se designe como 

superintendente deberá presentar adicionalmente copia de Firma Electrónica Avanzada 

(FIEL) vigente. 

LA ENTIDAD cuenta con el derecho de requerir a EL CONTRATISTA la sustitución de aquel 

personal que a su juicio no tenga el perfi I requerido. 

La transportación del personal y equipos tecnologicos solicitados deberán encontrarse 

en óptimas condiciones de operación, el cual deberá considerar que los servicios de 

mantenimiento o reparación de los mismos no afecten las actividades de los trabajos. 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
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XVIII. CÁLCULO DE MANO DE OBRA CRAVABLE 

Cliente: 

Concurso llo.: 

Obr3: 

Luoar. 

Ciudad: 

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 

fech3: Durilción: 

Inicio obr11: Fin obr~: 

D0CUl i: !í,0 

SE PROCEDE A TESTAR "LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO 
SOBRE NÓMINA" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 11 DE LA LFTAIP y ART. 163 DE LA LEY 
FEDERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE HACE A SU TITULAR 
OBTENER O MANTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA O ECONOMICA FRENTE A TERCEROS. 
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Clbt~ 
Concurso IJo. •··-··---····· 

DIRECTOR GENERAL 

XIX. CÁLCULO DE CARCOS ADICIONALES 

TOTAL DE MANO 
OEOSRA 
GRAVABLE 

OOCUMENTO 

i 
-=T=ASA~OE=------. 
IMPUESTO SOBRE 
NOMINA SEGÚN LA 
REG10N 
GEOGRAFICA 

SUMA QUE 
RESlA. TA APLICAR 
LA FORMULA DE 
CSFP, DONDE SE 
CONSIDERA EL 
0.5::.: AL MILLAR 
POR CONCEPTO 
DE INSPACCJON Y 
SUPERVISION 

FACTOR QUE RESULTA 
DE DIVIDJR EL IMPORTE 
DELAS 
APORTACIONES POR 
CONCEPTO DE 
INSPECCION Y 
SUPERVISION ENTRE 
SUBTOTAL HASTA LA 

FACTOR QUE RESULTA DE 
DMDIRELRESlA.TADOLA 
MANO DE OBRA 
GRAVABLE. 
CONSIDERANDO LA TASA 
ISN .• ENTRE EL SUBTOTAL 

SUMA QUE RESUl. TA DE 
MUl TIPUCAR LA MANO 
DE OBRA GRAVABLE 
GLOBAL DEL 
PRESUPUESTO POR LA 

SUMA DE AMBOS 
FACTORES QUE SE 
APLICA EN CADA 
PRECIO UNITARIO 

SE PROCEDE A TESTAR "DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES" CON FUNDAMENTO LEGAL: 
ART. 113, FRACC. 11 DE LA LFTAIP y ART. 163 DE LA LEY FEDERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR 
TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE HACE A SU TITULAR OBTENER O MANTENER UNA VENTAJA 
COMPETITIVA O ECONOMICA FRENTE A TERCEROS. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 

"REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO V CISTERNA DE ACUA 
POTABLE, REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA, 

REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE MAR V REEQUIPAMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PTI LITIBÚ, EN 

EL CIP NAVARIT" 

AUTORIZÓ 

ARQ. 

GERENTE DE SEGUIMIENTO DE OBRAS 

SE TESTA "HUELLA DACTILAR" CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FRACC. 1, DE LA LFTAIP; ARTS. 6,7 Y 10 DE 
LA LGPDPPSO Y AL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03, POR TRATARSE DE DATOS 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD DE LOS INDIVIDUOS. 
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