CONTRATO S.R. O. P.
No. TMFON-EP/20-S-05

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA S.N.C., INSTITUCION DE
BANCA DE DESARROLLO COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO, AQUIENENLO
SUCESIVO SE LE DENQMINARA “LA ENTIDAD”, REPRESENTADA POR EL C.
RICARDO PILLE HERNANDEZ EN SU CARACTER DE APODERADO; Y POR LA
OTRA, SERVICIOS ECOLOGICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V.,, AQUIENEN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA' “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO, POR LA C. MARIA GUADALUPE GABRIELA MONDRAGON
ARREGUIN, EN SU CARACTER DE APODERADA, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

. “LA ENTIDAD” declara que:

1.1 Es un Fideicomiso del Gobierno Federal constituido en Nacional Financiera,
S.A. (actualmente S.N.C., 1.B.D.) como institucién fiduciaria, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Federal de Fomento al Turismo, publicada en el Diario Oficial de
la Federacion del 28 de enero de 1974, por contrato de fecha 29 de marzo de 1974,
celebrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la fiduciaria, mismo que
quedoé debidamente inscrito bajo el nimero 1713 en el Registro de Contratos de

Fideicomiso.

Dicho contrato fue modificado mediante convenio de fecha 30 de junio del 2000,
celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la fiduciaria, para
adecuarlo a la normatividad vigente a las entidades paraestatales.

.2 La vigente Ley General de Turismo publicada en el Diario Oficial de la
Federacion del 17 de junio de 2009, ratifico la existencia de “LA ENTIDAD",
estableciendo en el articulo 42 que ésta participara en la planeacién, programacion,
fomento y desarrollo de la actividad turistica y de los recursos turisticos, asi como en
la promocién del financiamiento de las inversiones privadas y sociales.

1.3 Los responsables de la adjudicacion, contratacion y ejecucion del servigio

objeto del presente contrato y sus anexos, han verificado que se cuenta con recursos
disponibles en el presupuesto aprobado, datos que se contienen en el oficio numero
UAF/DGPYP/1161/2019 de fecha 26 de diciembre de 2019, expedido por la Unid d\_/
de Administracion y Finanzas a través de la Direccién General de Programacion y
Presupuesto de la Secretaria de Turismo.

1.4 De conformidad con los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (en lo sucesivo LA LEY), y el Reglamento de LA LEY
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(en lo sucesivo EL REGLAMENTO), fue adjudicado el servicio relacionado con la
obra publica objeto de este contrato a favor de “EL CONTRATISTA” , mediante el
procedimiento de: Invitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta
segln dictamen técnico de fecha 22 de mayo de 2020, autorizado por la
Subdireccion de Presupuesto de Obras y Permisos Ambientales, con
fundamento en los articulos 4 fraccion lll, 27 fraccion ll, 38, 39, 43 y 44 de LA LEY.
La documentacion que conforme a LA LEY soporta la adjudicacion, integra este
contrato como Anexo "A".

En caso de discrepancia con el dictamen y el modelo de contrato, prevalecera lo
establecido en la Invitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta que
dio origen al presente instrumento legal, de acuerdo con lo establecidc en el articulo
79 de EL REGLAMENTO.

1.5 Su representante cuenta con las facultades suficientes y necesarias para la
celebracion de este acto, segun consta en el testimonio de la escritura publica nimero
99,701, de fecha 08 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos
Antonio Morales Montes de Oca, Titular de la Notaria Publica numero 227 de la
Ciudad de México, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas
en forma alguna.

Il. “‘EL CONTRATISTA” declara que:

.1 Es una Sociedad Anénima de Capital Variable, legalmente constituida
mediante el testimonio de la Escritura Publica nimero 45,029, de fecha 08 de junio
de 2010, otorgada ante la fe del Notario Publico y del Patrimonio Inmueble Federal
nimero 24 del Estado de México con residencia en Toluca, Licenciado Jorge
Valdés Ramirez cuyo primer testimonio quedé debidamente inscrito en el Instituto
de la Funcion Registral de Toluca, Estado de México en el folio mercantil
electrénico nimero 50152*17 de fecha 24 de septiembre de 2010 y cuenta con la
capacidad legal para celebrar y cumplir con el presente Contrato.

1.2 Dentro de su objeto social entre otros, estan: las labores de investigacion,
académicas, consultoria, de fomento a la prevencion del medio ambiente y
desarrollo del objeto social, se podra llevar a cabo en el Territorio Nacional o

Extranjero.

.3 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién del
servicio objeto de este contrato y cuenta con la experiencia, organizacion, elemento
y la capacidad técnica y financiera necesarias de conformidad con las Bases de
Licitacion y/o Términos de Referencia, para llevar a cabo dichos servicios y para
celebrar el presente instrumento de conformidad con las disposiciones legales
correspondientes.

.4 Conoce plenamente el contenido de LA LEY y EL REGLAMENTO, la Ley
General del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente y su Reglamento y demas
disposiciones que en materia de obras publicas ha emitido el Gobierno Federal. /
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Asimismo, manifiesta que forma parte especial de este contrato:

a) La descripcion pormenorizada del servicio que se debe ejecutar conforme a
la documentacion indicada en la declaracion 1.4 anterior.

b) Los términos de referencia que precisan el objeto del servicio, en su caso las
normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién o a
falta de éstas, las normas internacionales, la descripcion, alcance y especificaciones
generales y particulares, el producto esperado y forma de presentacion del servicio
gue proporcionara “EL CONTRATISTA”, seguin Anexo "B" de este contrato.

c) El programa de ejecucion del servicio ya revisado en su factibilidad. Este
programa se integra a este contrato como Anexo "C".

d) El programa de utilizaciéon de recursos humanos indispensables para el
desarrollo del servicio, necesarias para su realizacion, que consigna el Anexo "D" del
presente documento.

e) El programa de utilizacion del equipo y en general el requerido para la
ejecucién del servicio, que se adjunta al presente contrato como Anexo "E".

f)  El presupuesto del servicio detallado en conceptos de trabajo, unidades de
medicion, precios unitarios, importes parciales y total de la proposicién, segun el
Anexo "F" de este instrumento.

Documentos que como Anexos; "Proposiciones Técnica y Econdmica" estan
debidamente firmados por las partes, y que forman parte integrante de este contrato.

1.5 Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se desarrollara el servicio
objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion, de acuerdo al escrito de fecha 15 de mayo de 2020, el cual se acompana
al presente contrato como Anexo “G”.

1.6 Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra bajo ninguno de los supuestos
establecidos en los articulos 51 y 78 de LA LEY.

.7 Al momento de la celebracion del presente contrato se encuentra al corriente
en el pago de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en e-!\l
Articulo 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacion y demas disposiciones legale ;
aplicables. b

Asi mismo, en sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social de acuerdo
con lo previsto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de ia Federacion y Regla Primera
del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Unico, dictado por el H.
Consejo Técnico, del Instituto Mexicano del Seguro Social y demas Disposiciones
Legales aplicables.
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Asi como, la constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y
entero de descuento en los términos previstos en el Articulo 32-D del Cddigo Fiscal
de la Federacién del acuerdo y del H. Consejo de Administracion del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por el que se
emiten las Reglas para la obtencién de la constancia de situacion fiscal en materia
de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicada el 28 de junio de 2017
en el Diario Oficial de la Federacion y demas Disposiciones Legales aplicables.

Il.8 La capacidad juridica y personalidad de su apoderado para celebrar el
presente contrato se acredita mediante la escritura publica numero 45,029, de fecha
08 de junio de 2020, otorgada ante la fe del Notario Publico y del Patrimonio
Inmueble Federal nimero 24 del Estado de México con residencia en Toluca,
Licenciado Jorge Valdez Ramirez cuyo primer testimonio quedd debidamente
inscrito en el Registro de la funcion Registral de Toluca, Estado de México en el
folio mercantil electrénico nimero 50152*17 de fecha 24 de septiembre de 2010
y manifiesta que dicha capacidad juridica no ha sido revocada o limitada en forma
alguna a la fecha de firma del presente Contrato.

Las partes celebran el presente contrato atendiendo a lo previsto por LA LEY y EL
REGLAMENTO vy a las anteriores declaraciones, por lo que estan de acuerdo en
obligarse bajo los términos de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA ENTIDAD” encomienda a °“EL
CONTRATISTA” sobre la base de precios unitarios, la ejecucion de los servicios
relacionados con la obra publica que enseguida se describen y éste se obliga a
realizarlos para ella hasta su total terminacién, de conformidad con los diversos
anexos de este instrumento.

Los servicios relacionados con la obra publica referidos consisten en: ESTUDIO
TECNICO DE UBICACION Y CARACTERIZACION DE PASOS DE VIDA
SILVESTRE NECESARIOS A LO LARGO DE LA RUTA DEL TREN MAYA, ENLO
TRAMOS: GOLFO 2 (TENABO - IZAMAL), GOLFO 3 (IZAMAL - CANCUN]},
CARIBE 2 (CANCUN - TULUM) / FASE 2.

“EL CONTRATISTA” se sujeta y firma los anexos de este contrato, en la misma fech
en que se suscribe este instrumento.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- ‘LA ENTIDAD” se
obliga a pagar a “EL CONTRATISTA” la cantidad de $9°818,553.90 (NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
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PESOS 90/100 M.N.), mas el IVA correspondiente, por concepto de los servicios que
realice “"EL CONTRATISTA”, que son objeto del presente contrato.

“LA ENTIDAD” cubrira el importe por los servicios ejecutados en la siguiente forma:
mediante estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de
supervision, considerando las deducciones a que se refiere la clausula DECIMA
OCTAVA. Para que la documentacién se entienda por recibida, debera cumplir con
los requisitos y la documentacion, senalados en la Invitacién a Cuando Menos Tres
Personas Nacional Mixta y encontrarse debidamente requisitada, conforme a las
Leyes Fiscales aplicables, observando lo dispuesto en la clausula CUARTA siguiente
y en el articulo 54 de LA LEY; de no ser asi “LA ENTIDAD” no estara obligada a su

pago.

“L A ENTIDAD” cubrira a “EL CONTRATISTA” las cantidades referidas mediante
depodsitos que realice a |a I

, lleva al propio CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” podra modificar el
nuimero de cuenta y el nombre de la Institucion citada, siempre que dé aviso a “LA
ENTIDAD” por lo menos con 10 (diez) dias naturales de anticipacion a la fecha en
que “LA ENTIDAD” deba depositar las cantidades de dinero a su favor. Dicha
modificacién debera ser firmada por un representante legal de “EL CONTRATISTA”
con facultades suficientes para ello, debiendo anexar la documentacion
comprobatoria de la cuenta bancaria correspondiente. Los depdsitos antes
mencionados se efectuaran a través del sistema denominado "Pago Interbancario”
que “LA ENTIDAD” tiene establecido y se realizaran en el plazo sefialado en el
parrafo anterior y siempre que “EL CONTRATISTA” hubiere cumplido con todas sus
obligaciones contractuales. La cuenta que se menciona en esta clausula debera estar
a nombre de “EL CONTRATISTA". “LA ENTIDAD” no sera responsable si por
cualquier causa no imputable a ésta, “EL CONTRATISTA" se ve imposibilitado a
realizar el cobro del depésito referido.

El pago de los servicios ejecutados se hara siempre previa verificacion y aprobacion
por “LA ENTIDAD” de la fiel ejecucién de los mismos conforme a lo pactado en este
contrato. Asimismo, dichos servicios seran cubiertos a los precios calculados en los
analisis que se acompafaron a los documentos de las proposiciones.

Por otra parte, “LA ENTIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar a “E
CONTRATISTA”, por servicios faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido
por lo cual, aunque hubieren sido efectuados los pagos parciales y/o la liquidacion,
no se consideraran como aceptacion plena de los servicios o como renuncia a
recuperar lo pagado indebidamente.

Para el caso de que exista pago indebido o pago en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA", éste debera reintegrar dichos pagos mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de

5/23

ELIMINADOS 4
RENGLONES
CON
FUNDAMENTO
LEGAL: ART.
113, FR 11, Il DE
LA LFTAIP Y 69
DEL CODIGO
FISCAL DE LA
FEDERACICEN
POR
TRATARSE DE
SECRETOS
BANCARIOS,
FIDUCIARIO,
INDUSTRIAL,
COMERCIAL,
FISCAL,
BURSATIL Y
POSTAL, CUYA
TITULARIDAD
CORRESPOND
AA
PARTICULARES
, SUJETOS DE
DERECHO
INTERNACIONA
L O A SUJETOS
OBLIGADOS
CUANDO NO
INVOLUCREN
EL EJERCICIO
DE RECURSOS
PBBLICOS.



palcala
Rectángulo

palcala
Rectángulo

palcala
Rectángulo

palcala
Cuadro de Texto
ELIMINADOS 4 RENGLONES CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113, FR II, III DE LA LFTAIP Y 69  DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR TRATARSE DE SECRETOS BANCARIOS, FIDUCIARIO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FISCAL, BURSATIL Y POSTAL, CUYA TITULARIDAD CORRESPONDA A PARTICULARES, SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL O A SUJETOS OBLIGADOS CUANDO NO INVOLUCREN EL EJERCICIO DE RECURSOS PÚBLICOS.


CONTRATO S. R. O. P.
No. TMFON-EP/20-S-05

Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, de acuerdo a lo
sefalado en la clausula CUARTA, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza servicios por mayor valor del indicado, y que éstos no
hayan sido autorizados por la residencia de supervision, independientemente de las
responsabilidades en que incurra por su ejecucion, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los servicios
en los términos del articulo 118 de EL REGLAMENTO vy, en su caso, quedaran los
mismos a favor de “LA ENTIDAD” sin ningun costo adicional.

De conformidad con los articulos 2185, 2186 y demas relativos del Codigo Civil
Federal, de aplicacion supletoria segun el articulo 13 de LA LEY, las partes acuerdan
expresamente que “LA ENTIDAD” podra compensar de cualquier credito a favor de
“EL CONTRATISTA”, derivado de este u otros contratos celebrados con “LA
ENTIDAD”, cualquier cantidad a cargo de “EL CONTRATISTA” resultante de, sin
limitacién, aplicacion de penas convencionales, pagos en exceso o indebidos,
restitucién de importes o cualquier otro concepto.

TERCERA.- ANTICIPO.- “LA ENTIDAD" no otorgara anticipo.

CUARTA.- FORMULACION, REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES
DE SERVICIOS EJECUTADOS.- Las estimaciones se presentaran por “EL
CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD” por periodos mensuales, con fecha de corte el
Gltimo dia de la primer quincena y/o Ultimo dia del mes, acompafadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago y de conformidad a lo
establecido en la clausula SEGUNDA anterior.

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones a la residencia de
supervision, dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para
el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite |
procedencia de su pago; la residencia de supervision para realizar la revision/y
autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales siguientes a su presentacion, haciendo constar el residente de supervision
en la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

De no ser posible conciliar todas las diferencias técnicas o numéricas, las pendientes
deberan resolverse o incorporarse para su pago en la siguiente estimacion, cuando
dicho pago proceda. En este supuesto por ningdin motivo podra considerarse como
incumplimiento de “LA ENTIDAD” la falta de pago de las diferencias.
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En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones en el plazo
establecido de acuerdo a lo anterior, la estimacion correspondiente se presentara en
la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los
servicios, ya que “LA ENTIDAD" tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes
o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando “LA ENTIDAD” requiera de la ejecucion de cantidades adicionales no
previstas en el catalogo original del presente contrato, se haya formalizado o no el
convenio correspondiente, “EL CONTRATISTA” una vez ejecutados los servicios,
podra elaborar sus estimaciones y presentarias a la residencia de supervision en la
fecha de corte mas cercana, anexando la autorizacién previa dada por escrito por “LA
ENTIDAD” o la copia de la nota de la bitacora en la que se hayan autorizado.

QUINTA.- PLAZOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE
COSTOS.- ‘LA ENTIDAD” pagara a “EL CONTRATISTA” las estimaciones por
servicios ejecutados y el ajuste de costos, dentro de los siguientes plazos en los
términos de la clausula SEGUNDA:

a) Las estimaciones por servicios ejecutados, dentro de un plazo no mayor de
20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por la residencia de supervision de que se trate, fecha que se hara constar en la
bitacora de obra y en las propias estimaciones.

b) Cuando a partir de la presentacién y apertura de las proposiciones ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los servicios aln no ejecutados conforme al
programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados
atendiendo a lo previsto en esta clausula. “LA ENTIDAD” emitira por escrito las
resoluciones en que acuerde el aumento o reduccién correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos propuesto desde la Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas Nacional Mixta, permanecera vigente durante el ejercicio dgl
contrato y se sujetara a lo dispuesto por la fraccion Il, del articulo 57 de LA LEY.

de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberan presentar par
escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA ENTIDAD”. Transcurrido dicho plazo,
precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar su pago. “LA ENTIDAD”,
dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud,
debera emitir la resolucidon que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

“EL CONTRATISTA’" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicaciagL/
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Cuando el porcentaje de ajuste de los costos sea a la baja, sera “LA ENTIDAD” quien
lo realice, para lo cual dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, lleve a cabo
el calculo y emita la resoluciéon que proceda.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse o ajustarse a “‘EL CONTRATISTA”,
en la estimacién siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste.

No se entendera como incumplimiento de “LA ENTIDAD” y por lo tanto no sera motivo
para solicitar el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de LA
LEY, cuando la falta de pago de la estimacion o de ajuste de costos se derive del
hecho de que la factura que se presente para cualquiera de los casos, no cumpla con
ios requisitos administrativos y fiscales o se presente incorrectamente.

Si “LA ENTIDAD” incumpliere en el pago de estimaciones y de ajustes de costos,
dentro de los plazos establecidos, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, pagara gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los
servicios contratados, el dia 29 de mayo de 2020 y a concluirlos compietos en todos
sus conceptos, hasta inclusive el dia 29 de diciembre de 2020 conforme al programa
que detalla la ejecucion del servicio y todos los anexos, siendo el plazo de ejecucion
de 215 (doscientos quince) dias naturales, debiendo realizar cada una de las etapas
del programa con todas sus especificaciones precisamente en los periodos que ahi
se especifican.

La vigencia de este instrumento iniciara con la suscripcion del mismo por “EL
CONTRATISTA" y finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el Gltimo
parrafo del articulo 79 de EL REGLAMENTO.

Asimismo, las partes estan de acuerdo en abrir la bitdcora de los servicios,
precisamente el dia que se inicien los mismos, de conformidad con lo sefialado en .
parrafo anterior, la cual se abrira y firmara por los representantes debidamente
acreditados de las partes y en la que se haran constar las incidencias que se
presenten durante el desarrollo de los servicios objeto del presente contrato,
debiéndose considerar por las partes, lo sefialado por los articulos 46 de LA LEY,
122, 123, 124, 125 y 126 de EL REGLAMENTO. La bitdcora debera permanecer en

la residencia de supervision.
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Si por caso fortuito o fuerza mayor se altera alguna o algunas de las etapas
programadas, el citado programa se ajustara sin variacién en el plazo de ejecucion,
por lo gue en este supuesto Unicamente sera necesario la suscripcion de un convenio
donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de reinicio y terminacion de
los trabajos, debiendo considerar las notas relativas de la bitdcora de los trabajos y
demas documentacién que lo fundamente, asi como entregar por parte de “EL
CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD", la pdliza adicional de la fianza (endoso) de
cumplimiento a la nueva fecha acordada, en la inteligencia de que en este supuesto
no se reconocera pago alguno adicional por ajuste de costos, ya que sélo se
considerara el ajuste de acuerdo al programa vigente anterior a este evento y sélo
sera procedente en su caso, el pago de gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en el articulo 146 de EL REGLAMENTO.

Si durante la vigencia del presente contrato existe la necesidad de modificar el monto
o plazo de ejecucion de los servicios. ‘LA ENTIDAD” procedera a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de supervision
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

Para los efectos del articulo 59 de LA LEY, las modificaciones que se aprueben
mediante la celebracion del o los convenios, se consideraran parte del presente
contrato y por lo tanto obligatorias para las partes. El conjunto de los programas de
ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el programa de ejecucion
convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la ejecucion
de los trabajos.

Cualquier modificacidon a los terminos de este contrato o a sus posteriores
modificaciones, requeriran para su eficacia del endoso de la fianza de cumplimiento
a que hace referencia la clausula DECIMA PRIMERA siguiente. En este sentido, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA ENTIDAD” el documento que acredite
haber realizado el mencionado endoso, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la firma del convenio.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no entregara a “LA ENTIDAD” el documento
que acredite haber realizado el mencionado endoso, dentro del plazo sefialado en el
parrafo anterior, las modificaciones no surtirdn efecto alguno y se tendra por
incumplido el contrato, para todos los efectos legales a que haya lugar.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los servicios adicionales que pudieran
requerirse por “LA ENTIDAD”, de conformidad con el articulo 59 de LA LEY. En todos
los casos, “LA ENTIDAD” dara por escrito a “‘EL CONTRATISTA”, previamente alla
gjecucion de los servicios adicionales, la instruccion correspondiente, en
inteligencia de que las cantidades y los conceptos adicionales, asi como las
especificaciones y precios unitarios de estos ultimos, quedaran incorporados al
contrato para todos sus efectos, en los términos del convenio que se suscriba.

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” acuerdan que para efecto de calculo y
autorizacién en su caso, de los precios unitarios de conceptos adicionales o
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extraordinarios a los contemplados en el anexo “F” del presente contrato, tomaran
como base y por validos los datos y demas contenido del anexo “F” presentado por
“EL CONTRATISTA” como parte de su proposicidon econémica, mismo que obra en
el expediente de la Invitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta que
dio origen a este contrato.

El pago de los servicios adicionales se realizara de conformidad con los articulos 59
de la Ley, 105,106 y 107 y demas relativos aplicables de EL REGLAMENTO.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- A través de la residencia de
supervision, ‘LA ENTIDAD” tendra la facultad de verificar si “‘EL CONTRATISTA” esta
realizando el servicio de acuerdo con este contrato y sus anexos. Si se determina
que los servicios no han sido prestados satisfactoriamente, tienen algun defecto,
imprecisiones, mal ejecutados o son menores de los que debieron realizarse
conforme a los programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion
de los insumos acordados; supuestos en los cuales “EL CONTRATISTA” rectificara
lo realizado segun se trate, conforme al programa, especificaciones, monto y calidad
convenidas; en cualquiera de esos casos por faltar a lo convenido, “EL
CONTRATISTA” esta de acuerdo en que “LA ENTIDAD’ le retenga en la estimacion
que se encuentre en proceso a la fecha en que se determine el atraso una cantidad
equivalente al 5% (cinco por ciento) en funcién al avance en la realizacion de los
servicios conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
presente contrato. La persistencia de este incumplimiento, dara lugar a ‘LA
ENTIDAD” a exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato con el cobro
de las penas convencionales, o su rescision administrativa considerando el
sobrecosto de los servicios que se encuentren atrasados.

“LA ENTIDAD” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto
que resulte de la rescision administrativa, debiendo fundamentar y motivar las causas
de la aplicacién de uno o de otro.

Si durante la vigencia del plazo de ejecucion estipulado en la clausula SEXTA, “EL
CONTRATISTA” cumpliere con los conceptos de los servicios comprometidos,
ajustandose al programa de ejecucion o terminandolos, “LA ENTIDAD” devolvera las
cantidades retenidas en la estimacion siguiente a la fecha en que se haya verificado
la terminacion de la etapa de que se trate o de la totalidad del servicio de ser el caso.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya el servicio en la fecha sefalaga
en la clausula SEXTA anterior, las retenciones indicadas en el primer parrafo de esgta
clausula, que aln persistan, se aplicaran a favor de “LA ENTIDAD” de manera
definitiva y ademas, se aplicard como pena la cantidad del 5% (cinco por ciento)
mensual del importe actualizado de los servicios faltantes de ejecutar del contrato,
cuantificada a partir de la fecha estipulada como plazo final para la terminacion d

los servicios y hasta el momento en que éstos queden totalmente concluidos por “EL
CONTRATISTA”. La pena sera determinada en funcién de los servicios pendientes
de ejecutar de conformidad con el programa de ejecucion y se aplicaran sobre el
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monto del presente contrato faltante por ejecutar, considerando los ajustes de costos
y sin aplicar el L.V.A.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA”, continGe ejecutando servicios en el periodo
de penalizacién, la pena convencional se debera ir ajustando, de tal manera que se
vayan descontando los importes de los servicios que se vayan ejecutando.

Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, por atrasos en los programas de ejecucion de los
servicios, de suministro o de utilizaciéon de los insumos o mala ejecucion de los
trabajos; la determinacién del atraso se realizara con base en las fechas parciales o
de terminacion fijadas en el programa de ejecucion convenido, sin perjuicio de que
“LA ENTIDAD” opte por la rescisién del presente contrato.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no
imputable a “EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “LA ENTIDAD” hara al
programa de ejecucién convenido las adecuaciones que a su juicio procedan.

La aplicacién de las Penas Convencionales se debe ajustar a lo siguiente:

1. “LA ENTIDAD” procedera a la aplicacién de la(s) pena(s) convencional(es) a que
se encuentra sujeto “EL CONTRATISTA” por atraso de sus obligaciones contraidas.

2. “EL CONTRATISTA” solo en el caso de que no se encuentre conforme con la
aplicacion de la(s) pena(s) convencional(es), debera manifestar dentro de un lapso
de 2 dias naturales, contados a partir del dia siguiente de su aplicacién, lo que a su
derecho convenga.

3.- Analizando lo manifestado por “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD" rectificara o
ratificara la procedencia de la pena convencional imputada y procederd al tramite
correspondiente, en la inteligencia de que no procedera por ningin motivo, el pago
de intereses o cualquier gasto financiero, para el caso de que se rectifique la
aplicacién de la(s) pena(s) convencional(es).

4 .- Las penas convencionales procedentes, deben ser aplicadas en:
4.1 La factura que ampare el pago del trabajo realizado.

4.2 La(s) factura(s) posterior(es) al trabajo realizado, cuando no sea posible aplicar
la totalidad de la pena convencional conforme a lo establecido en el inciso 4.1.

4.3 Con cheque de caja a favor de “LA ENTIDAD”, en caso de que ya no sea posiblg_/ /
aplicarlo en las estimaciones.

“EL CONTRATISTA” expresa su voluntad y aceptacion para que de la liquidacion del
presente contrato se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos,
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anteriores o vigentes, aplicacion de penas derivadas de cualquier acto juridico de
éste u otros contratos celebrados con “LA ENTIDAD”.

5.- Si “EL CONTRATISTA” incumpliere con la presentaciébn oportuna de las
estimaciones, acorde a lo establecido en la clausula CUARTA anterior, esta
inobservancia, se considerara como incumplimiento al contrato y sera facultad de “LA
ENTIDAD” el considerarla como causal de rescision en caso de que suceda esta
eventualidad.

En el supuesto de que la residencia de supervision o cualquier otra instancia de
control, detecte pagos en exceso en la obra de que se trate y/o compruebe que fueron
autorizados para su pago en las estimaciones, volimenes o conceptos de obra que
no se encuentren respaldados por sus respectivos numeros generadores y de ser el
caso, reportes fotograficos y de laboratorio de control de calidad, ademas de las
retenciones econdmicas establecidas en la presente clausula, a “‘EL CONTRATISTA”
se le aplicara una pena convencional del 5% (cinco por ciento) del importe pagado
en exceso y/o de los pagos autorizados que no se encuentren respaldados por sus
respectivos nUmeros generadores y de ser el caso, reportes topograficos y de
laboratorio de control de calidad en la estimacién del servicio que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine la falta, en tanto este importe no rebase el
monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Los informes de supervision se deberan de presentar de acuerdo a lo estipulado en
los Términos de Referencia correspondientes, por lo que el incumplimiento a esta
accion, a dicha prestadora del servicio se le aplicara una pena convencional del 5%
(cinco por ciento) sobre el importe de los servicios no realizados en la fecha pactada

en el contrato.

Invariablemente, dichos informes se deberan enviar a los correos electronicos
establecidos en los Términos de Referencia correspondientes.

En cuanto a los contratos de servicios de laboratorio de control de calidad y de
brigadas de topografia para apoyo de la supervision y control de obras, en el supuesto
de que derivado de los servicios prestados, no se entreguen oportunamente los
reportes volumétricos y de pruebas de control de calidad, y como consecuencia la
supervision no cuente con los elementos de control para autorizar las estimaciones
de obra o bien por esta situacién, se realicen pagos en exceso o que no se cumpla
con la calidad requerida, ademas de las retenciones econdmicas establecidas en la
presente clausula, se les aplicard una pena convencional del §% (cinco por cient
del importe pagado en exceso y/o de los pagos autorizados que no se encuentren
respaldados, seglin sea el caso, por sus respectivos reportes topograficos y (de
control de calidad en la estimacion del servicio que se encuentre en proceso en la
fecha que se determine la falta, en tanto este importe no rebase el monto deNa
garantia de cumplimiento del contrato.

Los informes de los contratos de servicios de laboratorio de control de calidad y de
brigadas de topografia para apoyo de la supervision y control de obras, se deberan
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de presentar de acuerdo a o estipulado en los Términos de Referencia
correspondientes, por lo que el incumplimiento a esta accion, a dicha prestadora del
servicio se le aplicara una pena convencional del 5% (cinco por ciento) sobre el
importe de los servicios no realizados en la fecha pactada en el contrato
invariablemente, dichos informes se deberan enviar a los correos electrénicos
establecidos en los Términos de Referencia correspondientes.

OCTAVA.- SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION
ADMINISTRATIVA.- En cualquier momento durante la vigencia de este contrato, “LA
ENTIDAD” podra:

a) Suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados por
cualquier causa justificada.

No sera motivo de suspensién de los servicios, el suministro deficiente de “EL
CONTRATISTA” de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho
suministro sea responsabilidad de “LA ENTIDAD".

b) Terminar anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los servicios, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave a “LA ENTIDAD”, o al Estado, se determine la nulidad de actos que
dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida
por la Secretaria de la Funciéon Pudblica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien porque no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los servicios.

c) Rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento por
parte de “EL. CONTRATISTA” a cualesquiera de las estipulaciones contenidas en el
mismo, asi como a las disposiciones que establecen los articulos
46 fraccion XV de LA LEY y 157 de EL REGLAMENTO.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los
servicios, “EL CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si
opta por la terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA ENTIDAD?”,
quien determinara lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la presentacion del escrito respectivo; en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, ep
la inteligencia de que si “LA ENTIDAD” no contesta en dicho plazo, se tendra por
aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”.

En estos supuestos se estara a lo sefalado por LA LEY y EL REGLAMENTO.

La resolucién que termine anticipadamente el contrato dara lugar al pago de los ~_~

servicios ejecutados, sufriendo cada parte sus dafios y perjuicios; y la continuacion
de los servicios traera como consecuencia la reprogramacion de los mismos, llevando
cada parte los dafos y perjuicios sufridos.
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En caso de que “LA ENTIDAD’ rescinda el presente contrato, dicha rescision operara
de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
cumpla con el procedimiento que a continuacion se sefala, en tanto que si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad
judicial federal competente y obtenga la declaracién correspondiente, conforme a lo
dispuesto en el articulo 155 de EL REGLAMENTO.

Las partes estdn de acuerdo en sujetarse al procedimiento de rescision
administrativa, en caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las obligaciones a su cargo, conforme a lo siguiente:

1. Se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) dias
habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes;

2. Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, “LA ENTIDAD”
resolvera considerando los argumentos y pruebas que se hubieran hecho valer, y

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera ser
debidamente fundada y motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado por el inciso 1 de esta clausula.

NOVENA .- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DISCREPANCIAS
FUTURAS.- Las partes estan de acuerdo para el caso de que surjan discrepancias
futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico
y administrativo, se resuelvan mediante el siguiente procedimiento sin que implique
una audiencia de conciliacién:

a) “‘EL CONTRATISTA” cuando advirtiere alguna situacion de caracter técnico
y administrativo que pudiera suscitarse con motivo de la ejecucion de los servicios,
debera asentarlo en la bitacora e informarlo a “LA ENTIDAD" a través de la residencia
de supervisiéon, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a aquél en que se
percate de dicha situacion, acompanando para tal efecto la documentacion soporte
o las pruebas que estime pertinente.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, ‘LA ENTIDAD” en
un término de 5 (cinco) dias habiles resolvera considerando los argumentos

pruebas que se hubieran hecho valer, tomando en cuenta los documentos que
regulen la relacién juridica. La resolucién sera comunicada a “EL CONTRATISTA’

por escrito.

DECIMA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
es plena y unicamente responsable por cualquier dafio o perjuicio que pudiere
ocasionar por su inobservancia en la ejecucion de los servicios contratados, ya fuere
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ante “LA ENTIDAD” o ante terceros, siendo a su cargo el monto que de ellos resulte;
y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica,
asentamientos humanos, desarrollo urbano, proteccién ecolégica y de medio
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
disposiciones establecidas al efecto por “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA” tendra la obligaciéon de notificar al residente de supervision la
aparicién de cualquier brote epidémico en la zona donde se desarrollen los servicios
objeto del presente contrato y coadyuvar a combatirlo con los medios de que
disponga, asi como también coadyuvar en la extinciéon de incendios.

‘EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la
ejecucidén de los servicios e instalaciones cumplan con las normas de calidad y
seguridad establecidas en los anexos de este contrato y que los mismos se instalen
por personal que cuente con la capacidad y experiencia necesaria, asi como a que
la realizacién de todas y cada una de las partes de dicho servicio se efectien a
satisfaccion de “LA ENTIDAD”, por lo que respondera por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos de la misma y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, asi como de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en los
términos sefalados en este contrato y en la legislacidn aplicable.

En el supuesto de esta clausula y de la OCTAVA anterior, se observaran los
siguientes efectos:

a) “EL CONTRATISTA” en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que se comunique la terminacién anticipada o el inicio del
procedimiento de rescisién del presente contrato, estara obligado a devolver a “LA
ENTIDAD” todos y cada uno de los productos que se hayan generado por la
prestacion del servicio, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada ante la presencia de fedatario publico del
Estado en que se encuentran los servicios objeto del presente contrato.

b) “EL CONTRATISTA” en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir del inicio de los procedimientos respectivos a que hace referencia el inciso
anterior, estara obligado a devolver a “LA ENTIDAD” toda la documentacién que ésta
le hubiere entregado para la realizacion de los servicios objeto del presente contrato.

c) De manera genérica, en tanto “EL CONTRATISTA” que hubiere incumplido
con sus obligaciones contractuales, perjudicando a ‘LA ENTIDAD” u a otras

instituciones del Gobierno Federal, y se encuentre en los supuestos del articulo &\/
de LA LEY, no podra participar en licitaciones de los diversos concursos de “

ENTIDAD?” ni celebrar contrato alguno.

‘EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los servicios por otro, pero con
autorizacion previa del titular del area responsable de la ejecucién de los servicios e
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‘LA ENTIDAD”, podra hacerlo respecto de partes de ellos o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién. Esta autorizaciéon previa no se
requerird cuando “LA ENTIDAD” sefale especificamente en los términos de la
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta, las partes de los
servicios que podran ser objeto de subconbtratacibn. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de los servicios
ante “LA ENTIDAD”. Asimismo, “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de
las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realizacion
de ios servicios objeto del presente contrato y por lo tanto el subcontratista no tendra
ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “LA ENTIDAD”.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podran cederse
en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se
debera contar con la autorizacién previa de “LA ENTIDAD”.

Para efecto de lo sefalado en el parrafo anterior, “EL. CONTRATISTA” debera
solicitar por escrito a “LA ENTIDAD” su consentimiento, la que resolvera lo
procedente, en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
presentacion de la solicitud, con base en lo establecido en el articulo 84 de EL
REGLAMENTO.

Si con motivo de la cesidon de los derechos de cobro solicitada por “EL
CONTRATISTA” se origina un retraso en el pago respectivo, no procedera el pago
de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de LA LEY.

DECIMA PRIMERA.- GARANTiAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y DEL ARTICULO 66 DE LA LEY.- “EL CONTRATISTA” garantiza el
cumplimiento de las obligaciones del contrato mediante:

1) Fianza numero 20A21883, de fecha 25 de mayo de 2020, otorgada por
DORAMA, Institucion de Garantias, S.A., misma que fue presentada a “LA
ENTIDAD” el 26 de mayo de 2020 con un importe de $1°963,710.78 (UN MILLON
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 78/100
M.N.), que equivale al 20% (veinte por ciento) del monto autorizado para el presente

contrato.

La vigencia de la fianza de cumplimiento se liberara hasta que sea sustituida
eleccion de “EL CONTRATISTA” por otra en los términos que marca el articulo 66

LA LEY. En el acto de la entrega fisica de los servicios, “EL CONTRATISTA” exhibira
la garantia prevista en el articulo 66 de LA LEY. \/

2) Para los efectos del articulo 66 de LA LEY, “EL CONTRATISTA” garantizara a
su eleccion los servicios previamente a la recepcion de los mismos, sustituyendo las
fianzas vigentes por otra garantia, segun las expresadas en el mencionado articulo.
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La vigencia de esta garantia sera de doce meses contados a partir de la fecha del
levantamiento del acta de recepcidn fisica de los servicios, siempre que durante ese
periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”. Al
término de dicha vigencia “EL CONTRATISTA” podra retirar sus aportaciones en
fideicomiso y los respectivos rendimientos 0 quedara automaticamente cancelada la
fianza o la carta de crédito irrevocable, segun sea la garantia otorgada.

En el caso de que apareciesen defectos o vicios en los servicios dentro del plazo
cubierto por la garantia, “LA ENTIDAD” notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”,
para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se
hubieran realizado, “LA ENTIDAD” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion, correccion o reposicion requiere de un plazo mayor, las partes podran
convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia, endosandose la fianza respectiva,
en su caso, en términos de la clausula SEXTA.

Conforme a lo que dispone el articulo 49 de LA LEY, ‘EL CONTRATISTA” debera
constituir las garantias estipuladas a favor de NACIONAL FINANCIERA S.N.C.,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO COMO FIDUCIARIA EN EL
FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO.

Las garantias estipuladas en esta clausula deberan ser otorgadas por instituciones
debidamente autorizadas y seran aplicables a partir del dia habil siguiente al que
fueren exigibles cualesquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA",
para cuyo cumplimiento fueron constituidas.

Los endosos de las polizas de fianzas deberan entregarse en Tecoyotitla No. 100,
Piso 2, Colonia Florida, Alcaldia Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México,
conforme a los eventos y plazos que seguidamente se establecen:

a) Por modificaciones al contrato, dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a
la firma del convenio. La entrega de dichos endosos sera requisito indispensable
para el pago de los servicios.

En caso de que el dia ultimo del plazo otorgado para la entrega del(los) endoso(s)
correspondiente(s) a la fianza de cumplimiento corresponda a un dia inhabil o no
laborable para “LA ENTIDAD”, el citado dia ultimo o de vencimiento del plazo de
entrega se pospondra excepcionalmente al dia habil o dia laborable para “LA
ENTIDAD” inmediato siguiente.

Los endosos a que se refiere este contrato deberan ser emitidos por la mism
Institucién Afianzadora que expidié la garantia original y deberan contener si
excepcion alguna, la siguiente estipulaciéon: “Este endoso es conjunto, solidario e
inseparable de la fianza original®’, la entrega de dicho(s) endoso(s) sera requisito
indispensable para el pago de los servicios y por lo tanto para el endoso modificatorio
de fianza no podran aceptarse documentos modificatorios de Institucién distinta a la

emisora.
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A peticion de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” podra acceder a que no se
sustituya la fianza de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, siempre que
continué vigente y su importe mantenga la misma proporcién que la del primer
gjercicio, en relacion con el valor actualizado de los servicios faltantes por ejecutar
en cada ejercicio subsiguiente.

‘EL CONTRATISTA” admite que la Institucién Afianzadora pague a “LA ENTIDAD”,
hasta el 100% (cien por ciento) del importe garantizado, en caso de incumplimiento
del contrato, independientemente de que “EL CONTRATISTA” haya promovido
accion, reclamo o recurso legal alguno ante cualquier autoridad administrativa o no
judicial, por lo que el pago del importe no se condicionara a la resolucion que
corresponda.

La fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente.

Por el incumplimiento de "EL CONTRATISTA” en la entrega de los endosos, “LA
ENTIDAD” podra optar, en cualquier momento y sin incurrir en responsabilidad
alguna por rescindir administrativamente el contrato sujetandose al procedimiento
establecido en este contrato.

‘LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” estan de acuerdo, que es requisito
indispensable para el pago de los servicios el cumplimiento de la presentacién
oportuna del endoso o modificacidén de la fianza de cumplimiento correspondiente.

DECIMA SEGUNDA .- Para el inicio de los servicios objeto del presente contrato en
la fecha pactada, “LA ENTIDAD” se obliga a permitir oportunamente a “EL
CONTRATISTA el libre acceso y disposicion a los lugares en que deberan ejecutarse
los servicios, obligandose en caso de incumplimiento a prorrogar por medio de la
formulacion del convenio respectivo, en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la terminacion de los servicios. “EL CONTRATISTA” tendra la obligaciéon de
permitir a ‘LA ENTIDAD?” el libre acceso y disposicion del sitio donde se realizan los
servicios, en el caso de incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, si “LA
ENTIDAD’ procediere a su eleccidn, a la rescisién o bien a la terminacion anticipada
del contrato.

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” quedan obligados a proporcionarse la
documentacion necesaria para la realizacion de los servicios objeto de este contrato.

Si para la realizacién de los servicios le corresponde a “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con los términos de la Invitacion a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Mixta, tramitar y obtener cualquier documento administrativo consistente
en dictamenes, permisos, derechos, licencias o cualquier otra autorizacion federal,
estatal o municipal, éste se obliga a obtenerio previo al inicio de los servicios. “LA
ENTIDAD” colaborara en la gestidon de estos tramites.
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DECIMA TERCERA.- FACULTAD DE SUPERVISION POR “LA ENTIDAD”.- “LA
ENTIDAD” establecera anticipadamente a la iniciacion de los servicios objeto de este
contrato la residencia de supervisién, quien fungira como su representante ante “EL
CONTRATISTA?, la que sera responsable directa de la supervision, vigilancia, control
y revision de los servicios, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas
por “EL CONTRATISTA”, pudiendo ser esta supervision ejercida directamente por
“LA ENTIDAD” o a través de tercero o terceros que ella designe en cuyo caso, la
aprobacion de las estimaciones para efecto de pago, deberan ser autorizadas por la
residencia de supervision de “LA ENTIDAD”.

Las 6rdenes de ejecucion de servicios no incluidos en el catalogo de conceptos
integrante de este contrato, deberan ser turnadas a “EL CONTRATISTA” por medio
de notas de bitacora o comunicados suscritos por la residencia de supervision. En
este supuesto, “EL CONTRATISTA” dentro de los treinta dias naturales siguientes a
que se ordene su ejecucion por parte de la residencia de supervision, debera
presentar los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los
soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y autorizacion debera
realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios, “LA ENTIDAD” y “EL
CONTRATISTA”, procederan de acuerdo a lo sefalado por los articulos 107 y 108
de EL REGLAMENTO.

La residencia de supervision, tendra las funciones senaladas en el articulo 113 de
EL REGLAMENTO vy el Supervisor tendra las funciones que se establecen en el
articulo 115 del mismo ordenamiento.

DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DE <“EL CONTRATISTA”.- “EL
CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
servicios, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente que
fungira como su superintendente de operacion, el cual debera tener amplio y
suficiente poder para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este

contrato.

Dicho superintendente de operacion esta facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los servicios, aun las del caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del presente contrato.

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer
cualquier tiempo, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar a otro que conozc
con amplitud en los términos de la Invitacion a Cuando Menos Tres Persona
Nacional Mixta, los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos y actividades de obra, programas de ejecucion
y suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
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generaies y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los servicios objeto del
presente contrato.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el
articulo 64 de LA LEY , “EL CONTRATISTA” tiene la obligacion de comunicar a “LA
ENTIDAD” que los servicios que le fueron encomendados concluyeron en el plazo
sefalado en la clausula SEXTA anterior, 0 en su caso en la indicada en el convenio
o convenios relativos a plazo, lo cual quedara asentado en la nota de conclusién de
los servicios en la bitacora, para que ésta verifique la debida terminacion de los
mismos. “EL CONTRATISTA” debera anexar, para iniciar el procedimiento de
recepcion de los servicios, los documentos que lo soporten e incluira una relaciéon de
las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra.

Una vez comunicado lo anterior, “LLA ENTIDAD” dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes, debera verificar que los servicios objeto del contrato han sido concluidos.

Si durante la verificacibn de los servicios correspondientes, el residente de
supervision encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos o determina que
los servicios o cualquier parte de los mismos no han sido realizados de acuerdo con
los requerimientos o especificaciones del presente contrato y sus anexos, el residente
de supervision solicitara por escrito a “EL CONTRATISTA” en la bitacora, su
reparacion o correccion de acuerdo con el contrato, en este caso el plazo para la
verificacion se prorrogara por el periodo que la residencia de supervision y “EL
CONTRATISTA” acuerden.

“LA ENTIDAD” al finalizar la verificacién de los servicios contara con un plazo de 15
(quince) dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando los servicios bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los servicios, las partes deberan elaborar dentro del término
que no podra exceder de 60 (sesenta) dias naturales, el finiquito de los servicios, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante
conforme a los datos que de manera enunciativa mas no limitativa, contiene el
formato que ha sido proporcionado a “EL CONTRATISTA”.

“LA ENTIDAD” debera notificar a “EL CONTRATISTA”, a través de su representant
legal o su superintendente de operacion, la fecha, lugar y hora en que se llevara
cabo el finiquito.

Asimismo, en su caso, se debera exponer en el finiquito correspondiente las razones
por las cuales se aplicaron las penas convencionales.
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “LA ENTIDAD” para su elaboracién dentro del plazo
de 20 (veinte) dias naturales, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion,
se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “LA ENTIDAD” el importe de los
mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de servicios
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, “LA ENTIDAD” exigira su reintegro
conforme a lo previsto por el articulo 55 de LA LEY. En caso de no obtenerse el
reintegro, ‘LA ENTIDAD” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren

vigentes.

Determinado el saldo total, “LA ENTIDAD” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
procediéndose a levantar de manera simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA”
conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, informes,
conferencias 0 en cualquier otra forma los datos y resultados obtenidos de los
servicios de este contrato, sin la autorizacion expresa de “LA ENTIDAD?, pues dichos
datos y resultados son propiedad de esta Gltima.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en estricta confidencialidad
toda la informacion y datos que le sean proporcionados por “LA ENTIDAD”, asi como
toda la informacion preparada por “EL CONTRATISTA” como resultado de los
servicios objeto del presente contrato. En caso de violacidn a lo estipulado en esta
clausula, “EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que llegare
a causar a “LA ENTIDAD".

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable por el uso incorrecto
de derechos y patentes o propiedades que correspondan a terceros y cualquier carg
por este concepto sera por su cuenta, relevando desde este momento a “
ENTIDAD”, de cualquier responsabilidad al respecto haciéndose cargo “EL
CONTRATISTA” de dichas reclamaciones, si las hubiese.

DECIMA SEPTIMA.- TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.- “EL CONTRATISTA” como
patrén del personal que ocupa para la ejecucion de los servicios objeto del presente
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las

21/23




CONTRATO S. R. O. P.
No. TMFON-EP/20-S-05

disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social.

‘“EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA
ENTIDAD?”, referentes a los servicios que son objeto de este contrato, dejando a salvo
a “LA ENTIDAD” de cualquier controversia que en materia laboral se origine.

DECIMA OCTAVA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de las
estimaciones que se le cubran, “LA ENTIDAD” realice las deducciones a que “EL
CONTRATISTA” esté obligado en los términos de la legislacion aplicable.

“EL CONTRATISTA” conviene en que “LA ENTIDAD”, en su caso, retenga las
cantidades que correspondan de cada pago que reciba de “LA ENTIDAD” por los
servicios objeto del presente contrato, para entregarla a la Camara que corresponda,
a fin de que los empleados o socios de los contratistas afiliados a dicha Camara sean

capacitados y adiestrados.

DECIMA NOVENA.- DOMICILIOS.- Las partes sefialan como domicilio legal para oir
y recibir todo tipo de notificaciones y documentos para los fines administrativos y
demas efectos del presente contrato, los ubicados en:

“LA ENTIDAD”:

Calle Tecoyotitla No. 100, Piso 2, Colonia Florida, Alcaldia Alvaro Obregén, C.P.
01030, Ciudad de México.

“‘EL CONTRATISTA":

Calle Privada Corralitos 7, Colonia 14 de diciembre, Toluca, Estado de México,
C.P. 50100, Tel. 722 2642 361, 722 2781 966.

Mientras las partes no se notifiquen por escrito el cambio de domicilio los avisos,
notificaciones, y demas diligencias de caracter judicial o extrajudicial, se practicaran
en los domicilios indicados.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de
presente contrato, las partes se someten desde ahora a la jurisdiccion de Ios\:

tribunales de la Ciudad de México, por lo cual “EL CONTRATISTA” renuncia al fuer
gue pudiere corresponderle por razones de su domicilio presente o futuro o pocr\/

cualquier otra causa.

VIGESIMA PRIMERA.- En caso de desavenencias derivadas del cumplimiento del
presente contrato, las partes podran presentar ante la Secretaria de la Funcién
Publica, la solicitud de conciliacién en términos de lo dispuesto por los articulos 95,
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96 y 97 de LA LEY. En caso de no existir conciliacion, las controversias que se
susciten con motivo de la interpretacién o aplicacion de este contrato seran resueltas
por los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando al
fuero que pudiere corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

En lo no previsto en este contrato y en LALEY y EL REGLAMENTO, seran aplicables
supletoriamente el Coédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 13 de LA LEY.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, el dia 28 de mayo de 2020.

“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
NACIONAL FINANCIERA S.N.C., SERVICIOS ECOLOGICOS Y
INSTITUCION DE BANCA DE CIENTIFICOS, S.A. DE C.V.

DESARROLLO COMO FIDUCIARIA
EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO
FONDO NACIONAL DE FOMENTO

—— “ALTURISMO

. MARIA GUADALUPE GABRIELA
MONDRAGON ARREGUIN
APODERADA

APODERADO
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